
Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Ermittlung Oberflächenabfluss (Regen) - Neu

Bauvorhaben: B 96 - Ausbau nördlich Zittau

1. Bauabschnitt

Ausgangsdaten

Ortschaften: Zittau u. Mittelherwigsdorf

Regenspende (Basis): r15(n=1) 114,4 l/s*ha

Sonstige Regenspenden r15(n=0,33) Faktor 1,5165 173,5 l/s*ha

r15(n=0,2) Faktor 1,783 204 l/s*ha

r15(n=0,1) Faktor 2,23 255,1 l/s*ha

r10(n=0,2) Faktor 2,252 257,6 l/s*ha

Regenhäufigkeit (n) Entwässerung von Straßen über

Mulden, Seitengräben oder Rohrleitungen 1

Rohrleitungen bei Mittelstreifenentwässerung 0,33

Straßentiefpunkte 0,2

Sickermulden 1

Trogstrecken mit Straßentiefpunkt 0,1

Abflussbeiwerte Metall- und Schieferdächer 0,95 bis 0,9

(Spitzenabfluss) Gewöhnliche Dachziegel und Dachpappe 0,9

Fahrbahnen 0,9

Sonstige befestigte horizontale Flächen 0,6 bis 0,9

(je nach Art der Befestigung)

Unbewachsene Felsböschungen aus 0,8

gering geklüfteten Felsgestein

Sonstige Werte für Straßen- und Geländeflächen

Asphalt 0,9

Fugenloser Beton 0,9

Pflaster mit dichten Fugen 0,75

Pflaster mit offenen Fugen 0,5
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Fester Kiesbelag 0,6

Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine 0,25

Rasengittersteine 0,15

Böschungen, Bankette, Gräben (je nach Bodenart) 0,3 bis 0,5

unbefestigte Horzontalflächen 0,1 bis 0,3

Grünflächen (abhängig von Geländeneigung) 0,1 bis 0,2

nach Abstimmung mit Unterer Wasserbehörde

Ackerflächen 0,15 bis 0,2

Versickerungsraten Geländeflächen (Bankett, Damm- und Einschnittböschungen) 100 l/s*ha

Rasenmulden 150 l/s*ha

Vergleich Abflussbeiwert / Versickerung

Geländeflächen 114,4 l/s*ha -100 l/s*ha 14,4 l/s*ha

entspricht Abfussbeiwert 0,126 (analog Garten- und Wiesenflächen)

Zulage Geländeflächen mit Versickerung für Ackerflächen als Teilflächen

Ackerflächen 114,4 l/s*ha 0,18 (Mittel) 20,59 l/s*h

Geländeflächen 114,4 l/s*ha -100 l/s*ha 14,4 l/s*ha

Zulage Teilflächen als Acker 6,19 l/s*ha

Anmerkung: Die gelb markierten Teilflächen sind Flächen, die nicht über die Straßenentwässerung des o.g. Bauvorhabens gefasst und zur Vorflut abgeleitet  

werden (z.B. Ableitung in angrenzendes Gelände etc.)
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Teilfläche Abzugsfläche Fläche Basis Regen- Abzug Abfluss- Art der Abfluss- Anmerkung

Nummer Fläche Nummer Fläche red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge

rung

[m²] [m²] [m²] [l/s*ha] [l/s*ha] [l/s]

Entwässerungsgebiet 1A B 96 rechts in Richtung Zittau

Fahrbahn

EW_01A_FB001 102,94 102,94 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,06 A_3_1_2

EW_01A_FB002 171,55 171,55 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,77 A_3_1_1 / RS_3_1

EW_01A_FB003 2.410,04 2.410,04 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 24,81 Mulde re -> ob. Ein. W.

EW_01A_FB004 106,09 106,09 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,09 Einm. Kirsch. -> B96

EW_01A_FB005 83,61 83,61 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,86 B96 -> Einm. Wirtsch.

EW_01A_FB006 643,74 643,74 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 6,63 Einmündung Wirtsch.

EW_01A_FB007 100,04 100,04 r15(1) 114,4 0,9 Beton 1,03 Abschluss Wirtsch.

EW_01A_FB008 38,00 38,00 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,39 B96 -> A_2_1_3

EW_01A_FB009 12,11 12,11 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,12 Wirtsch. -> A_2_1_3

EW_01A_FB010 35,70 35,70 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,37 B96 -> A_2_1_2

EW_01A_FB011 91,64 91,64 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,94 B96 -> A_2_1_1

EW_01A_FB012 71,75 71,75 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,74 B96 -> Mulde

3.867,21 m² 39,81 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 3.867,21 m² 39,81 l/s

Nebenflächen

EW_01A_NF001 7,78 7,78 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,08 A_2_1_3

EW_01A_NF002 22,14 22,14 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,22 A_2_1_2

EW_01A_NF003 58,17 58,17 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,57 A_2_1_1

EW_01A_NF004 4,40 4,40 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,04 Gehweg -> Mulde

EW_01A_NF005 4,61 4,61 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,05 Radweg  -> Kirsch -> B

EW_01A_NF006 29,31 29,31 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,30 Ausfahrt Umfahrt -> B96

EW_01A_NF007 206,18 206,18 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 2,12 G/R li ang. -> B96 / Mu
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

332,59 m² 3,38 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 332,59 m² 3,38 l/s

Geländeflächen

EW_01A_GF001 13,34 13,34 r15(1) 114,4 -100 0,02 A_3_1_2

EW_01A_GF002 23,33 23,33 r15(1) 114,4 -100 0,03 A_3_1_1

EW_01A_GF003 2.373,19 EW_01A_MU_001 -775,72 1.597,47 r15(1) 114,4 -100 2,30 Mu re -> ob. Ein. W.

EW_01A_GF004 241,66 241,66 r15(1) 114,4 -100 0,35 Wirtschaftsweg li

EW_01A_GF005 49,98 49,98 r15(1) 114,4 -100 0,07 Wirtschaftsweg li (BE)

EW_01A_GF006 350,83 EW_01A_MU002 -108,77 242,06 r15(1) 114,4 -100 0,35 Wirtschaftsweg re

EW_01A_GF007 168,58 EW_01A_MU003 -51,25 117,33 r15(1) 114,4 -100 0,17 hinter Gehweg (Halte)

EW_01A_GF008 138,14 EW_01A_MU004 -56,36 81,78 r15(1) 114,4 -100 0,12 B96 re -> BA

EW_01A_GF009 1.339,92 1.339,92 r15(1) 114,4 -100 1,93 Erw hi Beg Mu re

EW_01A_AC009 1.281,86 6,19 0,79 Zulage Acker

EW_01A_GF010 466,35 466,35 r15(1) 114,4 -100 0,67 Erw ob Einm. Wirtsch

EW_01A_AC010 43,95 6,19 0,03 Zulage Acker

EW_01A_GF011 97,94 97,94 r15(1) 114,4 -100 0,14 Erw Wirtsch li

EW_01A_AC011 15,56 6,19 0,01 Zulage Acker

EW_01A_GF012 323,08 323,08 r15(1) 114,4 -100 0,47 Erw Wirtsch re

EW_01A_GF013 85,21 85,21 r15(1) 114,4 -100 0,12 Erw hi Gehweg (Halte)

EW_01A_GF014 61,59 61,59 r15(1) 114,4 -100 0,09 Erw B96 re -> BA

EW_01A_GF015 76,66 76,66 r15(1) 114,4 -100 0,11 Feldschl > A_3_1_2

EW_01A_GF016 215,19 215,19 r15(1) 114,4 -100 0,31 Feldschl > A_3_1_1

5.032,89 m² 8,08 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 5.032,89 m² 8,08 l/s

Mulden

EW_01A_MU001 775,72 775,72 r15(1) 114,4 -150 -2,76 Beg Mu re - ob. Ein. W.

EW_01A_MU002 108,77 108,77 r15(1) 114,4 -150 -0,39 Wirtschaftsweg re

EW_01A_MU003 51,25 51,25 r15(1) 114,4 -150 -0,18 hi Gehweg
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_01A_MU004 56,36 56,36 r15(1) 114,4 -150 -0,20 B96 re -> BA

992,10 m² -3,53 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 992,10 m² 0,00 l/s

= > Minus-Werte w. vernachlässigt

Sonderzufluss zur Straßenentwässerung aus angrenzender Topografie (geschätzt)

Sond_1A_Fe01 5.000,00 5.000,00 r15(1) 114,4 0,18 Acker 10,30 Mulde 1 rechts

Sond_1A_Fe02 1.000,00 1.000,00 r15(1) 114,4 -100 1,44 Mulde 2 re (Wirtsch)

Sond_1A_Fe03 250,00 250,00 r15(1) 114,4 -100 0,36 Mulde 3 re (Halte)

Sond_1A_Fe04 250,00 250,00 r15(1) 114,4 -100 0,36 Mulde 4 re -> Best(BA)

6.500,00 m² 12,46 l/s

Auswertung - Entwässerungsgebiet 1A

Fläche E-Gebiet - Zufluss Straßenentwässerung 10.224,79 m²

Fläche E-Gebiet - Entwässerung außerhalb Straßenentw 0,00 m²

Summe Entwässerungsgebiet 10.224,79 m²

Fläche Sonderzufluss (außerhalb Baugebiet) 6.500,00 m²

Zufluss zur Straßenentwässerung

Entwässerungsgebiet 51,27 l/s

Sonderzufluss 12,46 l/s

Summe Zufluss Straßenentwässerung - Gebiet 1A 63,73 l/s

Abfluss über Gelände etc. außerhalb Straßenentwässerung 0,00 l/s

Anmerkung: Ableitung Straßenentwässerung Gebiet 1A entlang Nordostseite B96 über Straßengraben und  RW-Kanalisation in Richtung Zittau
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Teilfläche Abzugsfläche Fläche Basis Regen- Abzug Abfluss- Art der Abfluss- Anmerkung

Nummer Fläche Nummer Fläche red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge

rung

[m²] [m²] [m²] [l/s*ha] [l/s*ha] [l/s]

Entwässerungsgebiet 1B B 96 links in Richtung Zittau

Fahrbahn

EW_01B_FB001 43,56 43,56 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,45 Kirsch -> Mu li

EW_01B_FB002 177,65 177,65 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,83 Kirsch -> Gelände

EW_01B_FB003 2,14 2,14 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,02 Kirsch - BE rechts

EW_01B_FB004 20,29 20,29 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,21 A_1_5_2

EW_01B_FB005 59,92 59,92 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,62 A_1_5_1

EW_01B_FB006 67,86 67,86 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,70 A_1_4_3

EW_01B_FB007 66,60 66,60 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,69 A_1_4_2

EW_01B_FB008 67,62 67,62 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,70 A_1_4_1

EW_01B_FB009 67,68 67,68 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,70 A_1_3_2

EW_01B_FB010 83,72 83,72 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,86 A_1_3_1

EW_01B_FB011 83,63 83,63 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,86 A_1_2_4

EW_01B_FB012 32,61 32,61 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,34 A_1_2_3

EW_01B_FB013 55,65 55,65 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,57 A_1_2_2

EW_01B_FB014 68,64 68,64 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,71 A_1_2_1

EW_01B_FB015 21,07 21,07 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,22 B96 -> BA

918,64 m² 9,48 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 738,85 m² 7,63 l/s

Nebenflächen

EW_01B_NF001 140,47 140,47 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,45 Radweg nörd Kirsch

EW_01B_NF002 2,67 2,67 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,03 Umfahrt - Einm Kirsch

EW_01B_NF003 70,15 70,15 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,72 Radweg zw. Umfahrt
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_01B_NF004 24,17 24,17 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,25 Umf  Kirsch hi Radw

EW_01B_NF005 490,08 490,08 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 5,05 Umf west -> Gelände

EW_01B_NF006 53,65 53,65 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,37 Anschluß 1 - Feld

EW_01B_NF007 29,00 29,00 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,20 Anschluß 2 - Feld

EW_01B_NF008 15,93 15,93 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,11 Anschluß 3 - Ruine

EW_01B_NF009 29,17 29,17 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,30 Umf Süd -> Gel hi Str

EW_01B_NF010 12,08 12,08 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,12 Radweg ob. Ausf. Umf.

EW_01B_NF011 71,44 71,44 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,74 Ausfahrt Umfahrt

EW_01B_NF012 66,52 66,52 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,68 Radweg b. A_1_7_1

EW_01B_NF013 1,70 1,70 r15(1) 114,4 0,85 Pflaster 0,02 Pfl vor A_1_7_1

EW_01B_NF014 38,04 38,04 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,39 G/R -> A_1_5_2

EW_01B_NF015 63,10 63,10 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,65 G/R -> A_1_5_1

EW_01B_NF016 64,04 64,04 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,66 G/R -> A_1_4_3

EW_01B_NF017 63,37 63,37 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,65 G/R -> A_1_4_2

EW_01B_NF018 64,28 64,28 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,66 G/R -> A_1_4_1

EW_01B_NF019 73,90 73,90 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,76 G/R -> A_1_3_2

EW_01B_NF020 42,70 42,70 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,44 G/R -> A_1_3_3

EW_01B_NF021 5,01 5,01 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,05 G/R -> Zugang N Watz

EW_01B_NF022 15,01 15,01 r15(1) 114,4 0,6 Asphalt 0,10 G/R -> Zufahrt Watz

EW_01B_NF023 4,76 4,76 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,05 G/R -> Zugang S Watz

EW_01B_NF024 3,00 3,00 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,02 Weg Watzd. Angl.

EW_01B_NF025 18,16 18,16 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,18 Zufahrt Watzd. Angl.

EW_01B_NF026 19,20 19,20 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,13 Weg Watzd. erweitert

EW_01B_NF027 65,15 65,15 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,63 Zufahrt Watzd. erweitert

EW_01B_NF028 35,41 35,41 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,36 G/R -> A_1_3_1

EW_01B_NF029 94,16 94,16 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,97 G/R -> A_1_2_4

EW_01B_NF030 42,49 42,49 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,44 G/R -> A_1_2_3

EW_01B_NF031 56,39 56,39 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,58 G/R -> A_1_2_2

EW_01B_NF032 55,39 55,39 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,57 An Zufahrt Gewerbe

EW_01B_NF033 63,34 63,34 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,65 G/R -> A_1_2_1
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_01B_NF034 18,39 18,39 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,19 G/R -> Anschluß BA

1.912,32 m² 19,17 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 1.137,98 m² 11,71 l/s

Geländeflächen

EW_01B_GF001 267,17 EW_01B_MU001 -69,20 197,97 r15(1) 114,4 -100 0,29 öst Rad nördl Kirsch

EW_01B_GF002 143,71 EW_01B_MU002 -26,00 117,71 r15(1) 114,4 -100 0,17 öst Rad bis Ausf Um

EW_01B_GF003 39,39 39,39 r15(1) 114,4 -100 0,06 öst Rad süd Ausf Um

EW_01B_GF004 154,18 154,18 r15(1) 114,4 -100 0,22 west Rad öst Umf

EW_01B_GF005 119,07 119,07 r15(1) 114,4 -100 0,17 öst Umfahrt

EW_01B_GF006 167,13 167,13 r15(1) 114,4 -100 50 / 50 0,24 EB ö Radw n Kirsch 

EW_01B_GF007 99,65 99,65 r15(1) 114,4 -100 0,14 DB ö Radw n Kirsch

EW_01B_GF008 69,03 69,03 r15(1) 114,4 -100 0,10 DB nörd Kirschallee

EW_01B_GF009 121,72 121,72 r15(1) 114,4 -100 0,18 DB süd Kirschallee

EW_01B_GF010 10,02 10,02 r15(1) 114,4 -100 0,01 Gel zw Wirtsch 1 + 2

EW_01B_GF011 6,55 6,55 r15(1) 114,4 -100 0,01 Gel südl Wirtsch 2

EW_01B_GF012 81,05 81,05 r15(1) 114,4 -100 50 / 50 0,12 DB/Gel südl Umfahrt

EW_01B_GF013 147,31 147,31 r15(1) 114,4 -100 0,21 DB west G/R frei

EW_01B_GF014 288,95 EW_01B_MU003 -0,12 288,83 r15(1) 114,4 -100 0,42 DB west G/R angeb

EW_01B_GF015 6,35 EW_01B_MU004 -2,98 3,37 r15(1) 114,4 -100 0,00 GF nörd Zuf Watz

EW_01B_GF016 7,77 7,77 r15(1) 114,4 -100 0,01 GF süd Zuf Watz

EW_01B_GF017 47,53 47,53 r15(1) 114,4 -100 0,07 DB hi G/R Halte

EW_01B_GF018 1,10 1,10 r15(1) 114,4 -100 0,00 Gel nörd Zuf Gew

EW_01B_GF019 2,81 2,81 r15(1) 114,4 -100 0,00 Gel südl Zuf Gew

EW_01B_GF020 24,55 24,55 r15(1) 114,4 -100 0,04 DB G/R -> BA

EW_01B_GF021 303,40 303,40 r15(1) 114,4 -100 50 / 50 0,44 Erw Gel west Rad

EW_01B_AC021 299,26 6,19 50 / 50 0,19 Zulage Acker

EW_01B_GF022 251,25 251,25 r15(1) 114,4 -100 0,36 Erw Gel nörd Kirsch

EW_01B_AC022 62,33 6,19 0,04 Zulage Acker

2.261,39 m² 3,49 l/s
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

davon Zufluss Straßenentw. 1.224,55 m² 1,87 l/s

Mulden

EW_01B_MU001 69,20 69,20 r15(1) 114,4 -150 -0,25 nördlich Kirschallee

EW_01B_MU002 26,00 26,00 r15(1) 114,4 -150 -0,09 zwischen Umfahrt

EW_01B_MU003 0,12 0,12 r15(1) 114,4 -45 Pflaster 0,00 vor Zufahrt Watz

EW_01B_MU004 2,98 2,98 r15(1) 114,4 -45 Pflaster 0,02 Zufahrt Watz

98,30 m² -0,32 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 98,30 m² 0,02 l/s

= > Minus-Werte w. vernachlässigt

Sonderzufluss aus angrenzender Topografie / Bebauung (geschätzt)

Sond_1B_Be 5,00 Trinkwasser + Watzd.-H

5,00 l/s

Auswertung - Entwässerungsgebiet 1B

Fläche E-Gebiet - Zufluss Straßenentwässerung 3.199,68 m²

Fläche E-Gebiet - Entwässerung außerhalb Straßenentw 1.990,97 m²

Summe Entwässerungsgebiet 5.190,65 m²

Fläche Sonderzufluss (außerhalb Baugebiet) 0,00 m²

Zufluss zur Straßenentwässerung

Entwässerungsgebiet 21,23 l/s

Sonderzufluss 5,00 l/s

Summe Zufluss Straßenentwässerung - Gebiet 1B 26,23 l/s

Abfluss über Gelände etc. außerhalb Straßenentwässerung 10,94 l/s

Anmerkung: Ableitung Straßenentwässerung Gebiet 1B entlang Südwestseite B96 über Straßengraben und  RW-Kanalisation in Richtung Zittau
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Teilfläche Abzugsfläche Fläche Basis Regen- Abzug Abfluss- Art der Abfluss- Anmerkung

Nummer Fläche Nummer Fläche red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge

rung

[m²] [m²] [m²] [l/s*ha] [l/s*ha] [l/s]

Entwässerungsgebiet 2A B 96 rechts in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)

Fahrbahn

EW_02A_FB001 120,25 120,25 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,24 A_4_1_2

EW_02A_FB002 164,27 164,27 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,69 A_4_1_1

EW_02A_FB003 2.769,22 2.769,22 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 28,51 Mu re bis Str d P

EW_02A_FB004 183,09 183,09 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,89 An S139 -> B96 Mu re

EW_02A_FB005 186,40 186,40 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,92 B96 -> A_6_5_1

EW_02A_FB006 108,75 108,75 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,12 Str d P (BE) -> Gel li

EW_02A_FB007 352,11 352,11 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 3,63 Str d P -> Mu re

EW_02A_FB008 87,35 87,35 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,90 Str d P -> Park 17 li

EW_02A_FB009 83,97 83,97 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,86 Str d P -> A_6_4_1_2

EW_02A_FB010 108,19 108,19 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,11 Str d P -> Zuf 17 li

EW_02A_FB011 183,20 183,20 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,89 Str d P -> A_6_4_1_1

EW_02A_FB012 156,24 156,24 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,61 Str d P -> A_6_5_1_1

EW_02A_FB013 137,06 137,06 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,41 B96 -> A_6_4_1_1

EW_02A_FB014 16,14 16,14 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,17 Str d P -> RS_6_4

EW_02A_FB015 244,03 244,03 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 2,51 B96 -> RS_6_4

EW_02A_FB016 159,99 159,99 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,65 RS_6_3

EW_02A_FB017 156,36 156,36 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,61 RS_6_2

EW_02A_FB018 108,12 108,12 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,11 B96 -> Zuf 17

EW_02A_FB019 1.249,41 1.249,41 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 12,86 RS_7_10

EW_02A_FB020 149,62 149,62 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,54 RS_7_9

EW_02A_FB021 154,41 154,41 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,59 RS_7_8
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_02A_FB022 116,71 116,71 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,20 RS_7_7

EW_02A_FB023 162,78 162,78 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,68 Zul Mu - RS_7_6

EW_02A_FB024 104,06 104,06 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,07 A_7_4_3

EW_02A_FB025 73,33 73,33 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,76 A_7_4_2

EW_02A_FB026 99,58 99,58 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,03 A_7_4_1

EW_02A_FB027 74,35 74,35 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,77 A_7_3_7

EW_02A_FB028 12,35 12,35 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,13 An Kirch -> A_7_3_7

EW_02A_FB029 85,18 85,18 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,88 A_7_3_5

EW_02A_FB030 15,21 15,21 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,16 A_7_3_1

EW_02A_FB031 82,22 82,22 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,85 B96 -> Hauptstr

EW_02A_FB032 188,96 188,96 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,95 Hauptstr -> Bestand

EW_02A_FB033 28,74 28,74 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,30 A_7_2_1

EW_02A_FB034 52,06 52,06 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,54 A_7_1_1

EW_02A_FB035 53,97 53,97 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,56 A_7_4_4

8.027,68 m² 82,70 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 7.647,75 m² 78,78 l/s

Nebenflächen

EW_02A_NF001 35,45 35,45 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,36 Zuf FS -> A_4_1_1

EW_02A_NF002 3,35 3,35 r15(1) 114,4 0,65 RaGi 0,02 Zuf Gar -> A_4_1_1

EW_02A_NF003 14,82 14,82 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,10 Zuf Gar -> A_4_1_1

EW_02A_NF004 18,58 18,58 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,19 Str d P (BE) -> Mu re

EW_02A_NF005 240,00 240,00 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 2,47 Str d P - Park 17 

EW_02A_NF006 37,21 37,21 r15(1) 114,4 0,8 Pfl 0,34 Str d P - Park 17 B

EW_02A_NF007 85,71 85,71 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,88 Str d P - Zuf 17

EW_02A_NF008 33,63 33,63 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,35 B96 - Zuf 17

EW_02A_NF009 24,88 24,88 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,26 B96 - Zuf 17 B

EW_02A_NF010 24,55 24,55 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,25 G/R -> A_7_4_3

EW_02A_NF011 35,83 35,83 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,37 G/R -> A_7_4_2

EW_02A_NF012 32,35 32,35 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,33 G/R -> A_7_4_1
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_02A_NF013 63,94 63,94 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt / Pfl 0,66 G/R -> Zuf Friedhof

EW_02A_NF014 35,63 35,63 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,37 Angl Zuf Friedhof -> B

EW_02A_NF015 61,82 61,82 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,60 G/R Halt -> KRi

EW_02A_NF016 49,35 49,35 r15(1) 114,4 0,85 Pfl / Asphalt 0,48 G/R Halt -> A_7_3_2

EW_02A_NF017 67,87 67,87 r15(1) 114,4 0,85 Pfl / Asphalt 0,66 Geh re -> Hauptstr

EW_02A_NF018 42,76 42,76 r15(1) 114,4 0,85 Pfl / Asphalt 0,42 Geh li -> Hauptstr

EW_02A_NF019 4,38 4,38 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,05 G/R B96 -> Hauptstr

EW_02A_NF020 15,39 15,39 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,16 G/R -> A_7_2_1

EW_02A_NF021 47,80 47,80 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,49 G/R -> A_7_1_1

EW_02A_NF022 5,18 5,18 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,05 Rad li S139 -> B96 re

EW_02A_NF023 43,49 43,49 r15(1) 114,4 0,7 Pflaster/SD 0,35 Hof Feld > A_4_1_1

1.023,97 m² 10,21 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 809,39 m² 8,05 l/s

Bauwerke

EW_02A_BW001 16,53 16,53 r15(1) 114,4 0,9 Dachpappe 0,17 Nebengeb. Feldschl.

EW_02A_BW002 8,15 8,15 r15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,08 Mau Fried -> RS_7_7

EW_02A_BW003 10,06 10,06 r15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,10 Mau Fried -> RS_7_6

EW_02A_BW004 2,26 2,26 r15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,02 Mau Fr -> A_7_4_3

EW_02A_BW005 2,58 2,58 r15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,03 Mau Fr -> A_7_4_2

EW_02A_BW006 43,24 43,24 r15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,45 Geb. Fried -> RS_7_4

EW_02A_BW007 91,78 91,78 r15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,94 Geb. Halt -> RS_7_3

EW_02A_BW008 49,02 49,02 r15(1) 114,4 0,9 Dachziegel 0,50 Geb. Feld > A_4_1_2

EW_02A_BW009 19,04 19,04 r15(1) 114,4 0,95 Kunststoff 0,21 Car-Port Feldschl.

EW_02A_BW010 22,54 22,54 r15(1) 114,4 0,95 Metall 0,24 Garage nördl. Feldschl.

265,20 m² 2,74 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 265,20 m² 2,74 l/s

Geländeflächen

EW_02A_GF001 3,84 3,84 r15(1) 114,4 -100 0,01 EB Garten FS
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_02A_GF002 24,43 24,43 r15(1) 114,4 -100 0,04 Vorg FS -> A_4_1_2

EW_02A_GF003 3,41 3,41 r15(1) 114,4 -100 0,00 GF NG FS -> A_4_1_1

EW_02A_GF004 89,77 EW_02A_MU_001 -24,32 65,45 r15(1) 114,4 -100 0,09 Ban/GA 1 -> Mu 1

EW_02A_GF005 336,81 EW_02A_MU_002 -210,47 126,34 r15(1) 114,4 -100 0,18 Ban 2 -> Mu 1

EW_02A_GF006 295,02 295,02 r15(1) 114,4 -100 0,42 GA 2 -> Gel

EW_02A_GF007 428,23 EW_02A_MU_003 -142,70 285,53 r15(1) 114,4 -100 0,41 Ban/GA 3 -> Mu 1

EW_02A_GF008 413,02 EW_02A_MU_004 -258,15 154,87 r15(1) 114,4 -100 0,22 Ban 4 -> Mu 1

EW_02A_GF009 361,47 361,47 r15(1) 114,4 -100 0,52 GA 4 -> Gel

EW_02A_GF010 58,30 EW_02A_MU_005 -36,44 21,86 r15(1) 114,4 -100 0,03 Ban 5 -> Mu 1

EW_02A_GF011 38,63 38,63 r15(1) 114,4 0,4 Damm RRH 0,18 Wall RRH 1 -> Mu 1

EW_02A_GF012 312,11 EW_02A_MU_006 -146,09 166,02 r15(1) 114,4 -100 0,24 Ban/GA 1 -> Mu re Pi

EW_02A_GF013 209,87 209,87 r15(1) 114,4 0,4 Damm RRH 0,96 Wall RRH 1/2 -> Mu Pi

EW_02A_GF014 211,20 EW_02A_MU_007 -108,99 102,21 r15(1) 114,4 -100 0,15 Ban/GA 2 -> Mu re Pi

EW_02A_GF015 190,33 190,33 r15(1) 114,4 0,4 Damm RRH 0,87 Wall RRH 1/2 -> Mu Pi

EW_02A_GF016 180,28 180,28 r15(1) 114,4 -100 0,26 Str d P - DB li -> Gel 

EW_02A_GF017 133,81 133,81 r15(1) 114,4 -100 0,19 Str d P - GA Park 

EW_02A_GF018 220,56 EW_02A_MU_008 -16,14 204,42 r15(1) 114,4 -100 0,29 Ban/GA -> A_6_4_1_2

EW_02A_GF019 140,30 EW_02A_MU_009 -18,15 122,15 r15(1) 114,4 -100 0,18 Ban/GA -> A_6_4_1_1

EW_02A_GF020 66,73 EW_02A_MU_010 -26,40 40,33 r15(1) 114,4 -100 0,06 Ban/GA -> RS_6_4

EW_02A_GF021 42,41 EW_02A_MU_011 -18,75 23,66 r15(1) 114,4 -100 0,03 Ban/GA -> RS_6_3

EW_02A_GF022 49,07 EW_02A_MU_012 -20,10 28,97 r15(1) 114,4 -100 0,04 Ban/GA -> RS_6_2

EW_02A_GF023 1.099,00 EW_02A_MU_013 -393,30 705,70 r15(1) 114,4 -100 1,02 Ban/GA -> RS_7_10

EW_02A_GF024 139,32 EW_02A_MU_014 -49,92 89,40 r15(1) 114,4 -100 0,13 Ban/GA -> RS_7_9

EW_02A_GF025 139,05 EW_02A_MU_015 -49,72 89,33 r15(1) 114,4 -100 0,13 Ban/GA -> RS_7_8

EW_02A_GF026 66,53 EW_02A_MU_016 -30,07 36,46 r15(1) 114,4 -100 0,05 Ban/GA -> RS_7_7

EW_02A_GF027 62,61 EW_02A_MU_017 -29,82 32,79 r15(1) 114,4 -100 0,05 Ban/GA -> RS_7_6

EW_02A_GF028 3,49 3,49 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA vor Geb Halt

EW_02A_GF029 3,92 3,92 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA n Geb Halt -> Gel

EW_02A_GF030 24,42 24,42 r15(1) 114,4 -100 0,04 GA re -> Hauptstr

EW_02A_GF031 22,42 22,42 r15(1) 114,4 -100 0,03 GA li -> Hauptstr
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_02A_GF032 35,42 35,42 r15(1) 114,4 -100 0,05 DB B96 bis Brücke

EW_02A_GF033 9,68 9,68 r15(1) 114,4 -100 0,01 Garten s. Geb. Feld.

EW_02A_GF034 3,34 3,34 r15(1) 114,4 -100 0,00 vor Geb. Feldschl.

EW_02A_GF035 3,07 3,07 r15(1) 114,4 -100 0,00 erw GA re Zuf Gar FS

EW_02A_GF036 41,33 41,33 r15(1) 114,4 -100 0,06 erw GA li Zuf Gar FS

EW_02A_GF037 153,75 153,75 r15(1) 114,4 -100 0,22 Fl-Erw. 1 -> Mu 1

EW_02A_AC037 37,36 6,19 0,02 Zulage Acker

EW_02A_GF038 475,67 475,67 r15(1) 114,4 -100 0,68 Fl-Erw. 2 -> Gel

EW_02A_AC038 265,21 6,19 0,16 Zulage Acker

EW_02A_GF039 313,75 313,75 r15(1) 114,4 -100 0,45 Fl-Erw. 3 -> Gel

EW_02A_AC039 171,27 6,19 0,11 Zulage Acker

EW_02A_GF040 567,79 567,79 r15(1) 114,4 -100 0,82 Fl-Erw. 4 -> Gel

EW_02A_AC040 310,09 6,19 0,19 Zulage Acker

EW_02A_GF041 608,86 EW_02A_AC041 -135,56 473,30 r15(1) 114,4 0,15 Wiese 0,81 RRH - Becken 1

EW_02A_AC041 135,56 135,56 r15(1) 114,4 0,18 Acker 0,28 Anteil Acker

EW_02A_GF042 22,16 22,16 r15(1) 114,4 0,4 Damm RRH 0,10 Wall RRH 1 vor RRH2

EW_02A_GF043 490,02 EW_02A_AC043 -131,15 358,87 r15(1) 114,4 0,15 Wiese 0,62 RRH - Becken 2

EW_02A_AC043 131,15 131,15 r15(1) 114,4 0,18 Acker 0,27 Anteil Acker

EW_02A_GF044 22,16 22,16 r15(1) 114,4 0,4 Damm RRH 0,10 Wall RRH 2 vor RRH3

EW_02A_GF045 435,83 EW_02A_AC045 -103,96 331,87 r15(1) 114,4 0,15 Wiese 0,57 RRH - Becken 3

EW_02A_AC045 103,96 103,96 r15(1) 114,4 0,18 Acker 0,21 Anteil Acker

6.973,66 m² 12,57 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 6.707,20 m² 12,18 l/s

Mulden

EW_02A_MU001 24,32 24,32 r15(1) 114,4 -150 -0,09 B96 - Mu 1 Teil 1

EW_02A_MU002 210,47 210,47 r15(1) 114,4 -150 -0,75 B96 - Mu 1 Teil 2

EW_02A_MU003 142,70 142,70 r15(1) 114,4 -150 -0,51 B96 - Mu 1 Teil 3

EW_02A_MU004 258,15 258,15 r15(1) 114,4 -150 -0,92 B96 - Mu 1 Teil 4

EW_02A_MU005 36,44 36,44 r15(1) 114,4 -150 -0,13 B96 - Mu 1 Teil 5
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_02A_MU006 146,09 146,09 r15(1) 114,4 -150 -0,52 Str d P - Mu re Teil 1

EW_02A_MU007 108,99 108,99 r15(1) 114,4 -150 -0,39 Str d P - Mu re Teil 2

EW_02A_MU008 16,14 16,14 r15(1) 114,4 -150 -0,06 Mu li -> A_6_4_1_2

EW_02A_MU009 18,15 18,15 r15(1) 114,4 -150 -0,06 Mu li -> A_6_4_1_1

EW_02A_MU010 26,40 26,40 r15(1) 114,4 -45 Bordrinne 0,18 Mu li -> RS_6_4

EW_02A_MU011 18,75 18,75 r15(1) 114,4 -45 Bordrinne 0,13 Mu 2 -> RS_6_3

EW_02A_MU012 20,10 20,10 r15(1) 114,4 -45 Bordrinne 0,14 Mu 2 -> RS_6_2

EW_02A_MU013 393,30 393,30 r15(1) 114,4 -150 -1,40 Mu 2 -> RS_7_10

EW_02A_MU014 49,92 49,92 r15(1) 114,4 -150 -0,18 Mu 2 -> RS_7_9

EW_02A_MU015 49,72 49,72 r15(1) 114,4 -150 -0,18 Mu 2 -> RS_7_8

EW_02A_MU016 30,07 30,07 r15(1) 114,4 -65 Mulde gepfl 0,15 Mu 2 -> RS_7_7

EW_02A_MU017 29,82 29,82 r15(1) 114,4 -65 Mulde gepfl 0,15 Mu 2 -> RS_7_6

1.579,53 m² -4,44 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 1.579,53 m² 0,75 l/s

= > Minus-Werte w. vernachlässigt

Sonderzufluss aus angrenzender Topografie (geschätzt)

Sond_2A_Fe 80.000,00 (8 ha) 80.000,00 r15(1) 114,4 0,18 Acker 164,74 Felder von Feldschl.

80.000,00 m² 164,74 l/s
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Fläche E-Gebiet - Zufluss Straßenentwässerung 17.009,07 m²

Fläche E-Gebiet - Entwässerung außerhalb Straßenentw 860,97 m²

Summe Entwässerungsgebiet 17.870,04 m²

Fläche Sonderzufluss (außerhalb Baugebiet) 80.000,00 m²

Zufluss zur Straßenentwässerung

Entwässerungsgebiet 102,50 l/s

Sonderzufluss 164,74 l/s

Summe Zufluss Straßenentwässerung - Gebiet 2A 267,24 l/s

seitlicher Zufluss zur Straßenentwässerung aus Gebiet 2C 77,44 l/s

Abfluss über Gelände etc. außerhalb Straßenentwässerung 6,47 l/s

Anmerkung: Ableitung Straßenentwässerung Gebiet 2A entlang Ostseite B96 über Straßengraben und  RW-Kanalisation in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)

Übernahme Anteil Straßenentwässerung aus Gebiet 2C in Ortslage Mittelherwigsdorf

Einleitung Regenwasser in Rietschebach bei Brückenbauwerk 1 (Oberstromseite)
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Teilfläche Abzugsfläche Fläche Basis Regen- Abzug Abfluss- Art der Abfluss- Anmerkung

Nummer Fläche Nummer Fläche red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge

rung

[m²] [m²] [m²] [l/s*ha] [l/s*ha] [l/s]

Entwässerungsgebiet 2B B 96 links in Richtung S 139

Nebenflächen

EW_02B_NF001 134,11 134,11 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,38 Radw li Teil 1 - Rohr

EW_02B_NF002 317,02 317,02 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 3,26 Radw li Teil 2 - Durch

EW_02B_NF003 41,08 41,08 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,42 Radw li -> A_5_1_1

EW_02B_NF004 9,99 9,99 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,07 Zugang FS - Radw

502,20 m² 5,13 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 502,20 m² 5,13 l/s

Geländeflächen

EW_02B_GF001 268,13 EW_02B_MU001 -79,31 188,82 r15(1) 114,4 -100 0,27 Radw - BA/Mu 1 Ro

EW_02B_GF002 635,54 EW_02B_MU002 -190,00 445,54 r15(1) 114,4 -100 0,64 Radw - BA/Mu 2 Du

EW_02B_GF003 63,83 EW_02B_MU003 -12,73 51,10 r15(1) 114,4 -100 0,07 Radw - A_5_1_1

EW_02B_GF004 60,05 60,05 r15(1) 114,4 -100 0,09 EB li - Radw

EW_02B_GF005 824,99 824,99 r15(1) 114,4 -100 1,19 DB li - Radw

EW_02B_GF006 311,20 EW_02B_MU004 -54,99 256,21 r15(1) 114,4 -100 0,37 DB/Mu 1 - S139 li

EW_02B_GF007 519,47 519,47 r15(1) 114,4 -100 0,75 S139 li GF -> Gel

EW_02B_GF008 419,77 EW_02B_MU005 -110,58 309,19 r15(1) 114,4 -100 0,45 DB/Mu 2 - S139 li

EW_02B_GF009 932,09 932,09 r15(1) 114,4 0,18 Acker 1,92 erw. GA - Radw li

EW_02B_GF010 300,25 300,25 r15(1) 114,4 -100 0,43 erw. GA 1 - S 139 li

EW_02B_AC010 289,93 6,19 0,18 Zulage Acker

EW_02B_GF011 441,96 441,96 r15(1) 114,4 -100 0,64 erw. GA 2 - S 139 li

EW_02B_AC011 221,27 6,19 0,14 Zulage Acker
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

4.329,67 m² 7,14 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 4.329,67 m² 7,14 l/s

Mulden

EW_02B_MU001 79,31 79,31 r15(1) 114,4 -150 -0,28 Mu li -> Rohr Zug FS

EW_02B_MU002 190,00 190,00 r15(1) 114,4 -150 -0,68 Mu li -> Durchlass

EW_02B_MU003 12,73 12,73 r15(1) 114,4 -150 -0,05 Mu li -> A_5_1_1

EW_02B_MU004 54,99 54,99 r15(1) 114,4 -150 -0,20 S139 li - Mu Teil 1

EW_02B_MU005 110,58 110,58 r15(1) 114,4 -150 -0,39 S139 li - Mu Teil 2

447,61 m² -1,60 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 447,61 m² 0,00 l/s

= > Minus-Werte w. vernachlässigt

Sonderzufluss aus angrenzender Topografie (geschätzt)

Sond_2B_Fe 7.000,00 7.000,00 r15(1) 114,4 0,18 Acker 14,41 Mulde li -> BE

7.000,00 m² 14,41 l/s
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Auswertung - Entwässerungsgebiet 2B

Fläche E-Gebiet - Zufluss Straßenentwässerung 5.279,48 m²

Fläche E-Gebiet - Entwässerung außerhalb Straßenentw 0,00 m²

Summe Entwässerungsgebiet 5.279,48 m²

Fläche Sonderzufluss (außerhalb Baugebiet) 7.000,00 m²

Zufluss zur Straßenentwässerung

Entwässerungsgebiet 12,27 l/s

Sonderzufluss 14,41 l/s

Summe Zufluss Straßenentwässerung - Gebiet 2B 26,68 l/s

Abfluss über Gelände etc. außerhalb Straßenentwässerung 0,00 l/s

Anmerkung: Ableitung Straßenentwässerung Gebiet 2B entlang Südwestseite S139 über Straßengraben in Richtung Mittelherwigsdorf

Weiterleitung bei angrenzenden FFH-Gebiet vor Ortslage Mittelherwigsdorf in Richtung Mandau (außerhalb Baufeld)

AIZ Bauplanungsgesellschaft mbH

Bahnhofstraße 21 / 02763 Zittau

Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33 Seite 19 von 34 Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Teilfläche Abzugsfläche Fläche Basis Regen- Abzug Abfluss- Art der Abfluss- Anmerkung

Nummer Fläche Nummer Fläche red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge

rung

[m²] [m²] [m²] [l/s*ha] [l/s*ha] [l/s]

Entwässerungsgebiet 2C B 96 links in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)

Fahrbahn

EW_02C_FB001 82,67 82,67 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,85 S139 Fb -> Mu Rad

EW_02C_FB002 810,99 810,99 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 8,35 S139 re - DB -> Gel

EW_02C_FB003 29,78 29,78 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,31 Kirchst -> A_7_4_3_1

EW_02C_FB004 56,20 56,20 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,58 Kirchst -> A_7_4_2_1

EW_02C_FB005 66,14 66,14 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,68 Kirchst -> A_7_4_1_3

EW_02C_FB006 74,56 74,56 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,77 Kirchst -> A_7_4_1_2

EW_02C_FB007 60,26 60,26 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,62 Kirchst -> A_7_4_1_1

EW_02C_FB008 68,09 68,09 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,70 Kirchst -> A_7_3_8

EW_02C_FB009 32,26 32,26 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,33 B96 -> A_7_3_8

EW_02C_FB010 100,09 100,09 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,03 B96 -> A_7_3_3

EW_02C_FB011 90,56 90,56 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,93 B96 -> A_7_2_2

EW_02C_FB012 75,58 75,58 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,78 B96 -> A_7_1_2

1.547,18 m² 15,93 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 736,19 m² 7,58 l/s

Nebenflächen

EW_02C_NF001 340,47 340,47 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 3,51 Radw -> Mu b Zuf Feld

EW_02C_NF002 19,34 19,34 r15(1) 114,4 0,9 Asph 50/50 0,20 Radw vor Zuf Feld

EW_02C_NF003 6,87 6,87 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,07 Zuf Feld - Mu v Zuf

EW_02C_NF004 63,40 63,40 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,65 Zuf Feld -> Gel

EW_02C_NF005 20,25 20,25 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,14 Zuf Feld -> Gel

AIZ Bauplanungsgesellschaft mbH

Bahnhofstraße 21 / 02763 Zittau

Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33 Seite 20 von 34 Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_02C_NF006 13,99 13,99 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,14 Zuf Feld -> Mu n Zuf

EW_02C_NF007 19,34 19,34 r15(1) 114,4 0,9 Asph(50/50) 0,20 Radw n Zuf Feld

EW_02C_NF008 723,59 723,59 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 7,45 Radw -> RS_7_5_1

EW_02C_NF009 91,15 91,15 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,94 Rad Q > RS_7_4_1_1

EW_02C_NF010 6,69 6,69 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,07 Radw -> A_7_3_8

EW_02C_NF011 135,77 135,77 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,40 Parkpl > A_7_4_2_2

EW_02C_NF012 21,08 21,08 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,22 Parkpl > RS_7_4_1_1

EW_02C_NF013 60,60 60,60 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,62 Parkpl > K-Rinne

EW_02C_NF014 60,95 60,95 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,63 Parkpl > A_7_4_2_1_1

EW_02C_NF015 62,81 62,81 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,65 Parkpl > A_7_4_3_1_1

EW_02C_NF016 50,94 50,94 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,52 Parkpl > K-Rinne

EW_02C_NF017 30,19 30,19 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,31 Parkpl > A_7_4_2_2

EW_02C_NF018 87,29 87,29 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,90 Parkpl > A_7_4_2_4

EW_02C_NF019 77,81 77,81 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,80 Parkpl > A_7_4_3_2

EW_02C_NF020 11,81 11,81 r15(1) 114,4 0,6 Ö-Pfl. 0,08 Parkpl > A_7_4_2_4

EW_02C_NF021 40,70 40,70 r15(1) 114,4 0,6 Ö-Pfl. 0,28 Parkpl > A_7_4_2_2

EW_02C_NF022 92,62 92,62 r15(1) 114,4 0,6 Ö-Pfl. 0,64 Parkpl > K-Rinne

EW_02C_NF023 66,67 66,67 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,46 Parkpl > A_7_4_2_1_2

EW_02C_NF024 36,88 36,88 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,25 Parkpl > A_7_4_3_1_2

EW_02C_NF025 358,03 358,03 r15(1) 114,4 0,6 SD 2,46 Parkpl > RS_7_4_2_2

EW_02C_NF026 408,91 408,91 r15(1) 114,4 0,6 SD 2,81 Parkpl > RS_7_4_3_2

EW_02C_NF027 24,41 24,41 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,25 Kirch - Zuf. Gütchen

EW_02C_NF028 2,82 2,82 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,03 Kirch - Hof Gütchen

EW_02C_NF029 4,21 4,21 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,04 Kirch - Zuf. Garagen

EW_02C_NF030 6,26 6,26 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,04 Kirch - Zuf. Garagen

EW_02C_NF031 36,41 36,41 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,35 Gehw/An -> A_7_3_6

EW_02C_NF032 87,68 87,68 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,85 Gehw/An -> A_7_3_4

EW_02C_NF033 86,93 86,93 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,85 Gehw/An -> A_7_2_4

EW_02C_NF034 24,24 24,24 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,24 Gehw -> A_7_2_2

EW_02C_NF035 11,66 11,66 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,11 An Gütt -> A_7_2_3
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_02C_NF036 54,07 54,07 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,37 An Gütt -> A_7_2_3

EW_02C_NF037 20,05 20,05 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,19 Gehw -> KRi Zuf Nr 4

EW_02C_NF038 11,25 11,25 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,11 Zuf Nr 4 -> Gel

EW_02C_NF039 26,28 26,28 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,26 Gehw -> A_7_1_2

EW_02C_NF040 5,36 5,36 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,05 Gehw Treppe -> Gel

3.309,78 m² 30,14 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 3.162,15 m² 28,73 l/s

Bauwerke

EW_02C_BW_001 220,70 220,70 r15(1) 114,4 0,9 Ziegeldach 2,27 Güttchen -> RS_7_3_1

220,70 m² 2,27 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 220,70 m² 2,27 l/s

Geländeflächen

EW_02C_GF001 691,24 EW_02C_MU001 -196,89 494,35 r15(1) 114,4 -100 0,71 Ban/Mu -> Zuf Feld

EW_02C_GF002 1.505,65 EW_02C_MU002 -440,91 1.064,74 r15(1) 114,4 -100 1,53 Ban/Mu -> RS_7_5_1

EW_02C_GF003 20,34 20,34 r15(1) 114,4 -100 0,03 NFl Rad -> A_7_3_8

EW_02C_GF004 547,06 547,06 r15(1) 114,4 -100 0,79 S139 - DB re -> Gel

EW_02C_GF005 653,95 653,95 r15(1) 114,4 -100 0,94 Rad li DB 1 -> Gel (Z)

EW_02C_GF006 863,86 863,86 r15(1) 114,4 -100 1,24 Rad li DB 2 -> Gel 

EW_02C_GF007 41,96 41,96 r15(1) 114,4 -100 0,06 Rad li EB 1 

EW_02C_GF008 162,92 162,92 r15(1) 114,4 -100 0,23 Rad li DB 3 -> Gel

EW_02C_GF009 214,40 214,40 r15(1) 114,4 -100 0,31 Rad li - Parkpl SO

EW_02C_GF010 42,28 42,28 r15(1) 114,4 0,4 Damm RRH 0,19 Wall Ost RRH Parkpl

EW_02C_GF011 326,29 326,29 r15(1) 114,4 0,15 Wiese 0,56 RRH - Becken Parkpl

EW_02C_GF012 36,70 36,70 r15(1) 114,4 0,4 Damm RRH 0,17 Wall NO RRH Parkpl

EW_02C_GF013 41,64 41,64 r15(1) 114,4 0,4 Damm RRH 0,19 Wall NW RRH Parkpl

EW_02C_GF014 124,94 EW_02C_MU004 -88,83 36,11 r15(1) 114,4 -100 0,05 Parkpl SO

EW_02C_GF015 123,87 EW_02C_MU005 -58,81 65,06 r15(1) 114,4 -100 0,09 Parkplatz SW

EW_02C_GF016 218,94 EW_02C_MU003 -40,41 178,53 r15(1) 114,4 -100 0,26 Rad li - Parkpl NO
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_02C_GF017 71,65 71,65 r15(1) 114,4 -100 0,10 Parkplatz - Insel 2

EW_02C_GF018 33,48 33,48 r15(1) 114,4 -100 0,05 Parkplatz - Insel 1

EW_02C_GF019 37,16 37,16 r15(1) 114,4 -100 0,05 Parkplatz NW

EW_02C_GF020 2,34 2,34 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA Gütchen SW

EW_02C_GF021 8,77 8,77 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA Gütchen Süd

EW_02C_GF022 1,66 1,66 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA Gütchen Zuf 

EW_02C_GF023 11,02 11,02 r15(1) 114,4 -100 0,02 GA Garagen

EW_02C_GF024 1,31 1,31 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA1 - Zufahrt  Garagen

EW_02C_GF025 0,95 0,95 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA2 - Zufahrt Garagen

EW_02C_GF026 10,82 10,82 r15(1) 114,4 -100 0,02 GA - Kirchsteg BE re

EW_02C_GF027 1,57 1,57 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA nach Güttchen

EW_02C_GF028 7,08 7,08 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA Nr. 4

EW_02C_GF029 570,87 570,87 r15(1) 114,4 0,18 Acker 1,18 erw GF S139 re -> Gel

EW_02C_GF030 756,41 756,41 r15(1) 114,4 0,18 Acker 1,56 erw GF b Zuf F -> Gel

EW_02C_GF031 1.280,60 1.280,60 r15(1) 114,4 0,18 Acker 2,64 erw GF n Zuf F -> Park

EW_02C_GF032 166,39 166,39 r15(1) 114,4 0,18 Acker 0,34 erw GF Parkpl Süd

EW_02C_GF033 49,02 49,02 r15(1) 114,4 -100 0,07 GA Parkpl w Mauer

EW_02C_GF034 9,89 9,89 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA Kirchsteg BE li

EW_02C_GF035 127,84 127,84 r15(1) 114,4 0,18 Acker 0,26 erw GF Parkpl w Mauer

7.939,02 m² 13,67 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 5.375,55 m² 9,15 l/s

Mulden

EW_02C_MU001 196,89 196,89 r15(1) 114,4 -150 -0,70 Mulde b. Zuf Feld

EW_02C_MU002 440,91 440,91 r15(1) 114,4 -150 -1,57 Mulde -> RS_7_5_1

EW_02C_MU003 40,41 40,41 r15(1) 114,4 -150 -0,14 Mulde > RS_7_4_1_1

EW_02C_MU004 88,83 88,83 r15(1) 114,4 -150 -0,32 Mulde > RS_7_4_2_2

EW_02C_MU005 58,81 58,81 r15(1) 114,4 -150 -0,21 Mulde > RS_7_4_3_2

825,85 m² -2,94 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 825,85 m² 0,00 l/s
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

= > Minus-Werte w. vernachlässigt

Sonderzufluss aus angrenzender Topografie / Bebauung (geschätzt)

Sond_2C_Fe01 7.000,00 7.000,00 r15(1) 114,4 0,18 Acker 14,41 Becken RRH Parkpl

Sond_2C_Fe02 5.000,00 5.000,00 r15(1) 114,4 0,18 Acker 10,30 w Parkplatz -> Zul Kirch

Sond_2C_Be01 2,00 RS_7_3_1 sonst Zul

Sond_2C_Be02 3,00 RS_7_2_1 sonst Zul

12.000,00 m² 29,71 l/s

Auswertung - Entwässerungsgebiet 2C

Fläche E-Gebiet - Zufluss Straßenentwässerung 10.320,44 m²

Fläche E-Gebiet - Entwässerung außerhalb Straßenentw 3.522,09 m²

Summe Entwässerungsgebiet 13.842,53 m²

Fläche Sonderzufluss (außerhalb Baugebiet) 12.000,00 m²

Zufluss zur Straßenentwässerung

Entwässerungsgebiet 47,73 l/s

Sonderzufluss 29,71 l/s

Summe Zufluss Straßenentwässerung - Gebiet 2C 77,44 l/s

Abfluss über Gelände etc. außerhalb Straßenentwässerung 14,28 l/s

Anmerkung: Ableitung Straßenentwässerung Gebiet 2C entlang Westseite B96 über Straßengraben und RW-Kanal in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)

Weiterleitung in Mittelherwigsdorf in Richtung RW-Kanal Entwässerungsgebiet 2A
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Teilfläche Abzugsfläche Fläche Basis Regen- Abzug Abfluss- Art der Abfluss- Anmerkung

Nummer Fläche Nummer Fläche red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge

rung

[m²] [m²] [m²] [l/s*ha] [l/s*ha] [l/s]

Entwässerungsgebiet 3A B 96 rechts (BE) in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)

Fahrbahn

EW_03A_FB001 63,57 63,57 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,65 Fb re -> A_8_1_2

EW_03A_FB002 61,54 61,54 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,63 Fb re -> A_9_1_1

EW_03A_FB003 58,63 58,63 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,60 Fb re -> A_9_1_2

EW_03A_FB004 41,17 41,17 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,42 Fb re -> A_9_2_1

EW_03A_FB005 4,14 4,14 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,04 A LStr -> A_9_2_1

EW_03A_FB006 33,45 33,45 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,34 Fb re -> A_9_2_2

EW_03A_FB007 30,49 30,49 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,31 A_LStr -> A_9_2_2

EW_03A_FB008 10,95 10,95 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,11 Fb re -> A LStr (B)

EW_03A_FB009 91,05 91,05 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,94 A LStr -> Bestand

EW_03A_FB010 64,56 64,56 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,66 Fb re -> A_9_2_3

EW_03A_FB011 65,66 65,66 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,68 Fb re -> A_9_3_1

EW_03A_FB012 55,96 55,96 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,58 Fb re -> A_9_3_2

EW_03A_FB013 89,35 89,35 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,92 Fb re -> A(BA2) 1

EW_03A_FB014 65,80 65,80 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,68 Fb re -> A(BA2) 2

EW_03A_FB015 2,10 2,10 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,02 Ab Siedl -> A(BA2) 2

EW_03A_FB016 2,00 2,00 r15(1) 114,4 0,85 Pflaster 0,02 An Siedl -> Bestand

EW_03A_FB017 1,80 1,80 r15(1) 114,4 0,9 Pfl-Rinne 0,02 A LStr -> Bestand

EW_03A_FB018 27,24 27,24 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,28 Fb re -> A(BA2) 2 erg

EW_03A_FB019 11,68 11,68 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,12 Ab Siedl -> A(BA2) 2 e

EW_03A_FB020 5,25 5,25 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,05 An Siedl -> BA2 Best

EW_03A_FB021 144,61 144,61 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,49 Fb re - BA2
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

931,00 m² 9,56 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 819,95 m² 8,42 l/s

Nebenflächen

EW_03A_NF001 59,90 59,90 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,62 G/R -> A_8_1_2

EW_03A_NF002 2,81 2,81 r15(1) 114,4 0,9 Beton 0,03 Treppe Weg -> Best

EW_03A_NF003 3,65 3,65 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,03 Weg -> Bestand

EW_03A_NF004 59,92 59,92 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,62 G/R -> A_9_1_1

EW_03A_NF005 2,83 2,83 r15(1) 114,4 0,85 Pfl/Pl 0,03 Zug Nr 11 -> Bestand

EW_03A_NF006 53,64 53,64 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,55 G/R -> A_9_1_2

EW_03A_NF007 16,05 16,05 r15(1) 114,4 0,65 RaGi 0,12 Stellpl PKW -> Best

EW_03A_NF008 20,10 20,10 r15(1) 114,4 0,85 Asphalt 0,20 G/R - A_9_2_1

EW_03A_NF009 5,23 5,23 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,05 v Gar Nr 11 -> KRi

EW_03A_NF010 3,34 3,34 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,03 Ge A LStr -> A_9_2_2

EW_03A_NF011 15,27 15,27 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,15 Geh A LStr -> Bestand

EW_03A_NF012 28,22 28,22 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,29 G/R -> A LStr (B)

EW_03A_NF013 65,96 65,96 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,68 G/R -> A_9_2_3

EW_03A_NF014 38,94 38,94 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,38 Zuf Nr 9 -> KRi

EW_03A_NF015 67,76 67,76 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,70 G/R -> A_9_3_1

EW_03A_NF016 2,68 2,68 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,03 Zug Nr 7 -> A_9_3_1

EW_03A_NF017 57,40 57,40 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,59 G/R -> A_9_3_2

EW_03A_NF018 1,18 1,18 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,01 Zug Nr 5 -> A_9_3_2

EW_03A_NF019 1,20 1,20 r15(1) 114,4 0,9 Beton 0,01 Zug Nr 5 -> A_9_3_2

EW_03A_NF020 6,60 6,60 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,06 Weg Vorg -> Bestand

EW_03A_NF021 92,41 92,41 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,95 G/R -> A(BA2) 1

EW_03A_NF022 6,93 6,93 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,07 Zuf Nr 5 -> KRi

EW_03A_NF023 5,63 5,63 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,05 Zug Nr 3 -> A(BA2) 1

EW_03A_NF024 51,64 51,64 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,53 G/R -> A(BA2) 2

EW_03A_NF025 7,60 7,60 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,05 Zuf Nr 3 - KRi

EW_03A_NF026 137,58 137,58 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,42 G/R - BA2
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

814,47 m² 8,25 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 739,04 m² 7,54 l/s

Bauwerke

EW_03A_BW001 62,22 62,22 r15(1) 114,4 0,9 Pappdach 0,64 Garage Nr 11 -> Gel

EW_03A_BW002 50,98 50,98 r15(1) 114,4 0,9 Ziegeldach 0,52 Haus Nr 9

EW_03A_BW003 28,22 28,22 r15(1) 114,4 0,9 Ziegeldach 0,29 Haus Nr 7

EW_03A_BW004 41,99 41,99 r15(1) 114,4 0,9 Ziegeldach 0,43 Haus Nr 5

EW_03A_BW005 3,62 3,62 r15(1) 114,4 0,9 Ziegeldach 0,04 Vorhaus Nr 3

EW_03A_BW006 35,22 35,22 r15(1) 114,4 0,9 Ziegeldach 0,36 Haus Nr 3

EW_03A_BW007 63,14 63,14 r15(1) 114,4 0,9 Ziegeldach 0,65 Haus Nr 1 - BA2

EW_03A_BW008 12,90 12,90 r15(1) 114,4 0,9 Ziegeldach 0,13 Schuppen Nr 1 - BA2

298,29 m² 3,06 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 236,07 m² 2,42 l/s

Geländeflächen

EW_03A_GF001 26,55 26,55 r15(1) 114,4 -100 0,04 DB nach Brücke

EW_03A_GF002 1,16 1,16 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA Weg S -> Bestand

EW_03A_GF003 1,21 1,21 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA Weg N -> Bestand

EW_03A_GF004 22,25 22,25 r15(1) 114,4 -100 0,03 GA 1 Nr 11 -> Gel

EW_03A_GF005 21,68 21,68 r15(1) 114,4 -100 0,03 GA 2 Nr 11 -> Gel

EW_03A_GF006 6,99 6,99 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA 3 Nr 11 -> Gel

EW_03A_GF007 0,82 0,82 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA 4 Nr 11 -> KRi Gar

EW_03A_GF008 1,69 1,69 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA A LStr re -> Best

EW_03A_GF009 19,14 19,14 r15(1) 114,4 -100 0,03 EB A LStr li -> Best

EW_03A_GF010 16,20 16,20 r15(1) 114,4 -100 50 / 50 0,02 GA 1 Nr 9 - A_9_2_3

EW_03A_GF011 2,71 2,71 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA 2 Nr 9 -> KRi Zuf

EW_03A_GF012 29,89 29,89 r15(1) 114,4 -100 50 / 50 0,04 GA 3 Nr 9/7 -> KRi Zuf

EW_03A_GF013 1,88 1,88 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA 2 Nr 7 -> A_9_3_1

EW_03A_GF014 5,62 5,62 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA 1 Nr 5 -> Gel
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_03A_GF015 7,69 7,69 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA 1 Nr 5 -> A_9_3_2

EW_03A_GF016 12,22 12,22 r15(1) 114,4 -100 50 / 50 0,02 GA 3 Nr 5 -> KRi Zuf

EW_03A_GF017 6,74 6,74 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA 1 Nr 3 -> KRi Zuf

EW_03A_GF018 4,60 4,60 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA 2 Nr 3 -> KRi Zuf

EW_03A_GF019 2,79 2,79 r15(1) 114,4 -100 0,00 An Siedl - Bestand

EW_03A_GF020 8,58 8,58 r15(1) 114,4 -100 0,01 zw G/R-Schuppen BA2

200,41 m² 0,27 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 62,18 m² 0,08 l/s

Auswertung - Entwässerungsgebiet 3A

Fläche E-Gebiet - Zufluss Straßenentwässerung 1.857,24 m²

Fläche E-Gebiet - Entwässerung außerhalb Straßenentw 386,93 m²

Summe Entwässerungsgebiet 2.244,17 m²

Fläche Sonderzufluss (außerhalb Baugebiet) 0,00 m²

Zufluss zur Straßenentwässerung

Entwässerungsgebiet 18,46 l/s

Sonderzufluss 0,00 l/s

Summe Zufluss Straßenentwässerung - Gebiet 3A 18,46 l/s

Abfluss über Gelände etc. außerhalb Straßenentwässerung 2,68 l/s

Anmerkung: Ableitung Straßenentwässerung Gebiet 3A entlang Ostseite B96 über RW-Kanal in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)

Weiterleitung in Mittelherwigsdorf in Richtung RW-Kanal Entwässerungsgebiet 3B vor BW 1
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Teilfläche Abzugsfläche Fläche Basis Regen- Abzug Abfluss- Art der Abfluss- Anmerkung

Nummer Fläche Nummer Fläche red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge

rung

[m²] [m²] [m²] [l/s*ha] [l/s*ha] [l/s]

Entwässerungsgebiet 3B B 96  links (BE) in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)

Fahrbahn

EW_03B_FB001 51,97 51,97 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,54 Fb li -> A_8_1_1

EW_03B_FB002 63,22 63,22 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,65 Fb li -> A_8_1_3

EW_03B_FB003 164,46 164,46 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,69 Fb li -> A_8_2_1

EW_03B_FB004 146,95 146,95 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,51 Fb li -> A_8_2_2

EW_03B_FB005 99,15 99,15 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,02 Fb li -> A_8_3_3

EW_03B_FB006 68,39 68,39 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,70 Fb li -> A_8_3_6

EW_03B_FB007 65,79 65,79 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,68 Fb li -> A_8_4_2

EW_03B_FB008 68,45 68,45 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,70 Fb li -> A_8_4_3

EW_03B_FB009 46,69 46,69 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,48 Fb li -> A_8_5_1

EW_03B_FB010 136,45 136,45 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,40 Fb li -> Mu BA2

911,52 m² 9,37 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 911,52 m² 9,37 l/s

Nebenflächen

EW_03B_NF001 34,13 34,13 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,33 Gehw -> A_8_1_1

EW_03B_NF002 45,89 45,89 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,45 Gehw -> A_8_1_3

EW_03B_NF003 13,25 13,25 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,14 Zuf Grundsch -> Best

EW_03B_NF004 74,35 74,35 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,72 Gehw -> A_8_2_1

EW_03B_NF005 13,17 13,17 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,13 Gehw -> A_8_2_2

EW_03B_NF006 41,26 41,26 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,40 Gehw -> A_8_3_1

EW_03B_NF007 5,16 5,16 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,05 Zuf Nr 2 -> Bestand
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_03B_NF008 35,90 35,90 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,25 Zuf Nr 2 -> Bestand

EW_03B_NF009 31,50 31,50 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,31 Gehw -> A_8_3_4

EW_03B_NF010 13,47 13,47 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,13 Zuf 1 NG -> A_8_3_2

EW_03B_NF011 32,71 32,71 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,32 Gehw -> A_8_3_5

EW_03B_NF012 19,32 19,32 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,19 Zuf 2 NG -> A_8_3_2

EW_03B_NF013 17,01 17,01 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,17 Gehw -> A_8_4_1

EW_03B_NF014 12,10 12,10 r15(1) 114,4 0,6 SchoRa 0,08 Zuf Gar -> A_8_3_2

EW_03B_NF015 21,53 21,53 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,21 Gehw -> A_8_3_6

EW_03B_NF016 44,83 44,83 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,44 Gehw -> A_8_4_2

EW_03B_NF017 46,00 46,00 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,45 Gehw -> A_8_4_3

EW_03B_NF018 22,70 22,70 r15(1) 114,4 0,85 Pfl 0,22 Gehw -> A_8_5_1

EW_03B_NF019 7,55 7,55 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,05 A Feldw -> A_8_5_1

EW_03B_NF020 7,15 7,15 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,05 A Feldw -> Gel

EW_03B_NF021 73,34 73,34 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,76 Zuf RRH BA2 -> Mu

EW_03B_NF022 125,46 125,46 r15(1) 114,4 0,6 SD 0,86 Umf RRH BA2 -> Mu

EW_03B_NF023 146,41 146,41 r15(1) 114,4 0,6 SD 1,00 Umf RRH BA2 -> Gel

884,19 m² 7,71 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 676,32 m² 6,22 l/s

Bauwerke

EW_03B_BW001 12,77 12,77 r15(1) 114,4 0,9 Pappdach 0,13 Fahrgastunterstand

EW_03B_BW002 208,53 208,53 r15(1) 114,4 0,9 Ziegeldach 2,15 Nebengebäude Nr 2

221,30 m² 2,28 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 221,30 m² 2,28 l/s

Geländeflächen

EW_03B_GF001 38,99 38,99 r15(1) 114,4 -100 0,06 DB n Brücke -> Gel

EW_03B_GF002 2,16 2,16 r15(1) 114,4 -100 0,00 Zuf Schule S -> Gel

EW_03B_GF003 3,00 3,00 r15(1) 114,4 -100 0,00 Zuf Schule N -> Gel

EW_03B_GF004 43,69 43,69 r15(1) 114,4 -100 0,06 DB Halt -> Gel
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

EW_03B_GF005 0,43 0,43 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA 1 Zuf Nr 2 -> Gel

EW_03B_GF006 9,48 9,48 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA 2 Zuf Nr 2 -> Gel

EW_03B_GF007 6,38 6,38 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA -> A_8_3_1

EW_03B_GF008 17,70 17,70 r15(1) 114,4 -100 0,03 GA 1 -> A_8_3_2

EW_03B_GF009 27,96 27,96 r15(1) 114,4 -100 0,04 GA 2 -> A_8_3_2

EW_03B_GF010 34,85 34,85 r15(1) 114,4 -100 0,05 GA 3 -> A_8_3_2

EW_03B_GF011 4,18 4,18 r15(1) 114,4 -100 0,01 GA 4 -> A_8_3_2

EW_03B_GF012 7,32 7,32 r15(1) 114,4 -100 0,01 EB -> A_8_4_1

EW_03B_GF013 11,86 11,86 r15(1) 114,4 -100 0,02 EB -> A_8_3_6

EW_03B_GF014 26,46 26,46 r15(1) 114,4 -100 0,04 EB -> A_8_4_2

EW_03B_GF015 23,74 23,74 r15(1) 114,4 -100 0,03 EB -> A_8_4_3

EW_03B_GF016 1,49 1,49 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA 1 FW -> A_8_5_1

EW_03B_GF017 1,43 1,43 r15(1) 114,4 -100 0,00 GA 2 FW -> Gel

EW_03B_GF018 110,01 EW_03B_MU001 -39,89 70,12 r15(1) 114,4 -100 0,10 GA RRH BA2 -> Mu

EW_03B_GF019 71,63 71,63 r15(1) 114,4 -100 0,10 DB RRH BA2 -> Mu

EW_03B_GF020 184,65 184,65 r15(1) 114,4 -100 0,27 GA RRH BA2 -> Gel

EW_03B_GF021 299,35 299,35 r15(1) 114,4 -100 0,43 DB RRH BA2 -> Gel

886,87 m² 1,27 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 303,69 m² 0,44 l/s

Mulden

EW_03B_MU001 39,89 39,89 r15(1) 114,4 -150 -0,14 Mulde west RRH BA2

39,89 m² -0,14 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 39,89 m² 0,00 l/s

= > Minus-Werte w. vernachlässigt

Sonderzufluss aus BA 2 (RRB) und angrenzender Topografie / Bebauung (geschätzt)

RRB BA 2 10,00

Sond_3B_Be 1,50 alte Entwässerung (ant)

11,50 l/s

AIZ Bauplanungsgesellschaft mbH

Bahnhofstraße 21 / 02763 Zittau

Tel.: (03583) 7748-0 / Fax: (03583) 7748-33 Seite 31 von 34 Stand: 19.10.2021



Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Auswertung - Entwässerungsgebiet 3B

Fläche E-Gebiet - Zufluss Straßenentwässerung 2.152,72 m²

Fläche E-Gebiet - Entwässerung außerhalb Straßenentw 791,05 m²

Summe Entwässerungsgebiet 2.943,77 m²

Fläche Sonderzufluss (außerhalb Baugebiet) 0,00 m²

Zufluss zur Straßenentwässerung

Entwässerungsgebiet 18,31 l/s

Sonderzufluss 11,50 l/s

Summe Zufluss Straßenentwässerung - Gebiet 3B 29,81 l/s

seitlicher Zufluss zur Straßenentwässerung aus Gebiet 3A 18,46 l/s

Abfluss über Gelände etc. außerhalb Straßenentwässerung 2,32 l/s

Anmerkung: Ableitung Straßenentwässerung Gebiet 3B entlang Ostseite B96 über RW-Kanal in Richtung Mittelherwigsdorf (BW 1)

Übernahme Anteil Straßenentwässerung aus Gebiet 3A in Ortslage Mittelherwigsdorf unmittelbar nördlich BW 1

Einleitung Regenwasser in den Rietschebach bei Brückenbauwerk 1 (Unterstromseite)
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Teilfläche Abzugsfläche Fläche Basis Regen- Abzug Abfluss- Art der Abfluss- Anmerkung

Nummer Fläche Nummer Fläche red. spende Versicke- beiwert Befestigung menge

rung

[m²] [m²] [m²] [l/s*ha] [l/s*ha] [l/s]

Entwässerungsgebiet BR Brückenbauwerk 1 in Mittelherwigsdorf

Fahrbahn

EW_BR_FB001 119,64 119,64 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,23 Fb re Teil 1

EW_BR_FB002 119,74 119,74 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 1,23 Fb li Teil 1

EW_BR_FB003 58,57 58,57 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,60 Fb re Teil 2

EW_BR_FB004 58,63 58,63 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,60 Fb li Teil 2

EW_BR_FB005 93,54 93,54 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,96 Fb re Teil 3

EW_BR_FB006 94,25 94,25 r15(1) 114,4 0,9 Asphalt 0,97 Fb li Teil 3

544,37 m² 5,59 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 544,37 m² 5,59 l/s

Nebenflächen

EW_BR_NF001 113,52 113,52 r15(1) 114,4 0,9 Beton 1,17 G/R re Teil 1

EW_BR_NF002 59,55 59,55 r15(1) 114,4 0,9 Beton 0,61 Gehw li Teil 1

EW_BR_NF003 54,99 54,99 r15(1) 114,4 0,9 Beton 0,57 G/R re Teil 2

EW_BR_NF004 29,55 29,55 r15(1) 114,4 0,9 Beton 0,30 Gehw li Teil 2

EW_BR_NF005 88,70 88,70 r15(1) 114,4 0,9 Beton 0,91 G/R re Teil 3

EW_BR_NF006 48,44 48,44 r15(1) 114,4 0,9 Beton 0,50 Gehw li Teil 3

394,75 m² 4,06 l/s

davon Zufluss Straßenentw. 394,75 m² 4,06 l/s

Anmerkung: Bemessungsregen  r15(1) nur für Übersicht - Bemessung der Brückenabläufe (Bestand) mit r10(0,2) entfällt.

Keine Änderung der Brückenentwässerung geplant.
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Bauvorhaben:

B 96 - Ausbau nördlich Zittau, 1. Bauabschnitt

 U 18.4_2

Unterlage Regenmenge - Neu

Auswertung - Entwässerungsgebiet Brückenbauwerk 1

Fläche E-Gebiet - Zufluss Straßenentwässerung 939,12 m²

Fläche E-Gebiet - Entwässerung außerhalb Straßenentw 0,00 m²

Summe Entwässerungsgebiet 939,12 m²

Fläche Sonderzufluss (außerhalb Baugebiet) 0,00 m²

Zufluss zur Straßenentwässerung

Entwässerungsgebiet 9,65 l/s

Sonderzufluss 0,00 l/s

Summe Zufluss Straßenentwässerung BW 1 9,65 l/s

Abfluss über Gelände etc. außerhalb Straßenentwässerung 0,00 l/s

Anmerkung: Ableitung Straßenentwässerung BW 1 in Mittelherwigsdorf (BW 1) direkt in den Rietschebach

aufgestellt: Frank Knobloch

Bearbeiter

Tel.: (03583) 7748-12

Fax: (03583) 7748-33

E-Mail: frankknobloch@bauplanung-aiz.de
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