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1740 529 m²

04.01.1 143 m²

04.01.2 40 m²

59/9 6 070 m²

03.09.1 112 m²

03.09.2 142 m²

1746 16 440 m²

04.12.1 108 m²

1725/2 1 500 m²

04.11.1 117 m²

04.11.2 51 m²

1727 5 940 m²

04.08.1 146 m²

04.08.2 61 m²

1726 6 140 m²

04.10.1 107 m²

04.10.2 49 m²

60/8 1 441 m²

04.03.1 124 m²

04.03.2 14 m²

1722 12 190 m²

04.14.1 298 m²

04.14.2 140 m²

66 78 720 m²

03.10.1 569 m²

03.10.2 218 m²

1745 2 810 m²

04.09.1 33 m²

80 81 720 m²

03.08.1 502 m²

03.08.2 209 m²

1728 5 310 m²

04.07.1 311 m²

04.07.2 106 m²

1738 8 930 m²

04.02.1 508 m²

04.02.2 160 m²

1744/2 111 m²

04.04.1 85 m²

1737 2 850 m²

04.05.1 227 m²

04.05.2 66 m²

1724 8 550 m²

04.13.1 199 m²

04.13.2 81 m²

1751 5 590 m²

04.15.1 143 m²

1744/1 5 319 m²

04.06.1 109 m²

04.06.2 16 m²

04.06.3 55 m²

Maßstab: 1:500

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-km 2+595 bis 4+195.4

Abschnitt Gelenau - Kamenz einschl. Radweg 4.BA

 

S 95 - Ausbau südlich Kamenz
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Grunderwerbsplan

Bau-km 3+262 bis 3+577
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S 95 / NK 4750 007 Stat. 3,019 bis NK 4750 007 Stat. 1,421

1 2 3 4 5 6

Grundplan Grundriß

terrestrische Aufnahme 06/2017

h
e
rg

e
st

e
llt

:

15907 Lübben
Mühlendamm 1

öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Grundplan Kataster

Übernahme der Katastergrenzen aus dem amtlichen Liegenschaftskataster

Lagesystem: RD 83, Höhensystem: DHHN 92

ALKIS-Daten Stand 04/2020

Henry Behrends

Elt-Kabelleitung

Abwasserkanal

Regenwasserkanal

Fernmeldekabel

Trinkwasserleitung

Gasleitung

Kabel DB AG

Leitungsbestand (nachrichtlich übernommen):

Elt-Freileitung

Freileitung DB AG

ÖB-Kabelleitung

Zeichenerklärung

zu erwerbende Fläche / rückständiger Grunderwerb

zu erwerbende Fläche für LBP

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche

vorübergehend in Anspruch zu nehmende und anschließend
dauernd zu belastende Fläche für LBP

2.34.1 345 m² lfd. Nr. im Grunderwerbsverzeichnisses / Größe der Teilfläche
       2  Nr. des Grunderwerbsplanes
     34  lfd. Nr. des betroffenen Flurstückes
       1  Teilfläche eines Flurstückes

Gemarkungsgrenze

Flurstückgrenze
außerhalb / innerhalb des Baufeldes

116
12 Flurstücksnummer

3 4 248 m² Flur / Flurstück / Größe des Flurstücks14/2

Grunderwerb

vorübergehend in Anspruch zu nehmende und anschließend
dauernd zu belastende Fläche

Zusammengehörigkeitspfeil

Baufeldgrenze

Gebäude bereits abgebrochen

geplanter Gebäudeabbruch


