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Stadt Kamenz
Gemarkung Kamenz

2_0011 2_0012
2_0013 2_0014
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2_0017 2_0018

2_0019
2_0020 2_0021

2_0022
2_0023

2_0024

R 5436105,426
H 5680834,432
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1712/4 9 119 m²

06.11.1 241 m²

06.11.2 143 m²

1765 2 550 m²

06.01.1 37 m²

06.01.2 23 m²

1774/1 3 344 m²

06.10.1 7 m²

06.10.2 9 m²

1712/6 852 m²

06.09.1 29 m²

06.09.2 36 m²

1712/2 3 517 m²

06.06.1 65 m²

06.06.2 72 m²

1712/5 962 m²

06.07.1 30 m²

06.07.2 36 m²

1716 8 400 m²

06.02.1 253 m²

06.02.2 51 m²

06.02.3 76 m²

1764 3 270 m²

05.13.1 41 m²

05.13.2 26 m²

1715 7 370 m²

06.04.1 385 m²

06.04.2 59 m²

06.04.3 157 m²

1773 2 580 m²

06.08.1 93 m²

06.08.2 57 m²1768 8 620 m²

06.03.1 136 m²

06.03.2 82 m²

1763 3 720 m²

05.12.1 7 m²

05.12.2 5 m²

1717 9 560 m²

05.10.1 860 m²

05.10.2 388 m²

1770 2 610 m²

06.05.1 90 m²

06.05.2 52 m²

1711/2 11 280 m²

06.12.1 19 m²

06.12.2 52 m²

Maßstab: 1:500

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-km 2+595 bis 4+195.4

Abschnitt Gelenau - Kamenz einschl. Radweg 4.BA

 

S 95 - Ausbau südlich Kamenz
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Grunderwerbsplan

Bau-km 3+893 bis 4+195.4
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FREISTAAT
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S 95 / NK 4750 007 Stat. 3,019 bis NK 4750 007 Stat. 1,421

1 2 3 4 5 6

Grundplan Grundriß

terrestrische Aufnahme 06/2017

h
e
rg

e
st

e
llt

:

15907 Lübben
Mühlendamm 1

öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Grundplan Kataster

Übernahme der Katastergrenzen aus dem amtlichen Liegenschaftskataster

Lagesystem: RD 83, Höhensystem: DHHN 92

ALKIS-Daten Stand 04/2020

Henry Behrends

Elt-Kabelleitung

Abwasserkanal

Regenwasserkanal

Fernmeldekabel

Trinkwasserleitung

Gasleitung

Kabel DB AG

Leitungsbestand (nachrichtlich übernommen):

Elt-Freileitung

Freileitung DB AG

ÖB-Kabelleitung

Zeichenerklärung

zu erwerbende Fläche / rückständiger Grunderwerb

zu erwerbende Fläche für LBP

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche

vorübergehend in Anspruch zu nehmende und anschließend
dauernd zu belastende Fläche für LBP

2.34.1 345 m² lfd. Nr. im Grunderwerbsverzeichnisses / Größe der Teilfläche
       2  Nr. des Grunderwerbsplanes
     34  lfd. Nr. des betroffenen Flurstückes
       1  Teilfläche eines Flurstückes

Gemarkungsgrenze

Flurstückgrenze
außerhalb / innerhalb des Baufeldes

116
12 Flurstücksnummer

3 4 248 m² Flur / Flurstück / Größe des Flurstücks14/2

Grunderwerb

vorübergehend in Anspruch zu nehmende und anschließend
dauernd zu belastende Fläche

Zusammengehörigkeitspfeil

Baufeldgrenze

Gebäude bereits abgebrochen

geplanter Gebäudeabbruch


