S 95 - Ausbau sidlich Kamenz, Abschnitt Gersdorf —

Feststellungsentwurf
Regelungsverzeichnis

Gelenau einschl. Radweg 3.BA

Unterlage 11
Seite 1 von 29
Datum: 19.09.2022

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1 0+000 Staatsstral3e S 95 im Abschnitt a) Freistaat Sachsen (E) Die S 95 wird im angegebenen Abschnitt erneuert. Die vorhande-
bis Gersdorf — Kamenz Landkreis Bautzen (U) nen Grundstiickszufahrten werden an den neuen Bestand ange-
2+595 NK 4750 016 Stat. 0,022 bis NK : passt. Die StralRenentwasserung wird erneuert. Die technische
4750 007, Stat. 3,019 b) Fre|staaF Sachsen (E) Ausflihrung erfolgt gemaf den festgestellten Unterlagen.
Landkreis Bautzen (U) Die Kosten fiir den Ausbau tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
2 0+022 Staatsstralle S 105 — HauptstraBe | a) Freistaat Sachsen (E) Die S 105 kreuzt bei Bau-km 0+022 die S 95. Im Zuge des Aus-
lks und re in Gersdorf Landkreis Bautzen (U) baus der S 95 wird der Deckenaufbau der Anschlisse erneuert
b) Freistaat Sachsen (E) und an die Lage und Hohe der neuen S 95 angepasst.
_ Die StraBenentwéasserung der Anschlisse bleibt unverandert.
Landkreis Bautzen (U) Die Kosten fur den Ausbau tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
3 0+030,6 S 95 Radweg Pulsnitz- Kamenz, a) - Parallel westlich zum Bahndamm wird im Ortsteil Gersdorf der
bis 3. Bauabschnitt, Abschnitt in b) Gemeinde Haselbachtal (E,U) Gemeinde Haselbachtal ein Radweg errichtet. Die Breite betragt
0+158,6 Gersdorf (innerorts) auf Grund der starken Langsneigung 3,00 m zzgl. Bankette von
ks 0,50 m Breite. Die Béschung am Gersdorfer Viadukt muss an
den Verlauf des Radweges angepasst werden.
Die Kosten fiir den Bau des innerértlichen Radweges werden
zwischen dem Freistaat Sachsen und der Gemeinde Haselbach-
tal entsprechend der ODR 2008 und der abzuschlieenden ODV
geteilt.
Die Unterhaltung obliegt der Gemeinde Haselbachtal.
4 0+091,2 Grundstickszufahrt a) Eigentimer des Flst. 221/14 Die vorhandene Grundstiickszufahrt muss in Verbindung mit
re mit Durchlass DN 300 (DL Z1) (E/VU) dem Ausbau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird la-
b) Eigentimer des Flst. 221/14 | 9egleich unter Beibehaltung der vorhandenen GroBe neu errich-
(E/V) tet. Sie erhélt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
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5 0+114.,8 Grundstiickszufahrt a) Eigentimer der Flst. 221/25 Die vorhandene Grundstiickszufahrt muss in Verbindung mit
re mit Durchlass DN 300 (DL Z2) und 221/14 (E/V) dem Ausbau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird la-
b) Eigentumer der Flst. 221/25 gegleich unter Beibehaltung der vorhandenen GroRe neu errich-
und 221/14 (E/U) tet. Sie erhalt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fur die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
6 0+138,4 Feldzufahrt a) Eigentimer der Flst. 240 und | Die vorhandene Feldzufahrt muss in Verbindung mit dem Aus-
re mit Durchlass DN 300 (DL Z3) 242 (E/V) bau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich
b) Eigentumer der Flst. 240 und | Unter Beibehaltung der vorhandenen Grof3e neu errichtet. Sie er-
242 (E/V) halt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fur die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
7 0+158,6 S 95 Radweg Pulsnitz- Kamenz, a) - Von Bau-km 0+158,6 bis zur Einmindung des Schlagweges in
bis 3. Bauabschnitt, Abschnitt zwi- b) Freistaat Sachsen (E) die S 95 wird der Radweg parallel westlich zum Bahndamm er-
1+025,89 schen Gersdorf und der Einmun- Landkreis Bautzen (U) richtet. Danach verlauft der Radweg bis 2+025,89 stralRenparallel
lks dung des Schlagweges rechts (mit 1,75 m Trennstreifen neben dem westlichen Fahrbahnrand).
(auRerorts) Die Breite betragt bis Bau-km 2+440 des Radweges auf Grund
der starken Langsneigung 3,00 m, danach 2,50 m zzgl. Bankette
von 0,50 m Breite.
Die Kosten fiir den Bau des Radweges tragt der Freistaat Sach-
sen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
8 0+221,0 Feldzufahrt a) Eigentimer des Flst. 237 Die vorhandene Feldzufahrt muss in Verbindung mit dem Aus-
lks mit Durchlass DN 300 (DL Z4) (E/V) bau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich
b) Eigentiimer des Flst. 237 unter Beibehaltung der vorhandenen Gré3e neu errichtet. Sie er-
(E/V) hélt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fur die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.

Z:\0503-04_LASuV_BZ_S95_Ausbau_suedl_Kamenz\4_Planung\44_GP\Doc\FE_gesamt\2022\D20220719_U11_REGV_FE1.docx




S 95 - Ausbau sidlich Kamenz, Abschnitt Gersdorf —

Feststellungsentwurf
Regelungsverzeichnis

Gelenau einschl. Radweg 3.BA

Unterlage 11
Seite 3 von 29
Datum: 19.09.2022

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9 0+344,6 Feldzufahrt a) Eigentimer der Flst. 236 und | Die vorhandene Feldzufahrt muss in Verbindung mit dem Aus-
ks 711/5 (E/VU) bau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich
b) Eigentumer der Flst. 236 und | uUnter Beibehaltung der vorhandenen Grofze neu errichtet. Sie er-
711/5 (E/U) halt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
10 0+349,6 Feldzufahrt a) Eigentimer der Flst. 244 und | Die vorhandene Feldzufahrt muss in Verbindung mit dem Aus-
re mit Durchlass DN 300 (DL Z5) 245 (E/V) bau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich
b) Eigentumer der Flst. 244 und | Unter Beibehaltung der vorhandenen Grofie neu errichtet. Sie er-
245 (E/U) halt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
11 0+461,0 Feldzufahrt a) Eigentimer des Flst. 258/3 Die vorhandene Feldzufahrt muss in Verbindung mit dem Aus-
re mit Durchlass DN 300 (DL Z6) (E/V) bau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich
b) Eigentumer des Flst. 258/3 unter Beibehaltung der vorhandenen Groél3e neu errichtet. Sie er-
(E/U) halt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
12 0+570,9 Feldzufahrt a) Eigentimer des Flst. 711/5 Die vorhandene Feldzufahrt muss in Verbindung mit dem Aus-
lks (E/V) bau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich
b) Eigentumer des Flst. 711/5 unter Beibehaltung der vorhandenen Groél3e neu errichtet. Sie er-
(E/U) halt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigenttiimer.
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13 0+661,0 Weg (Schlagweg) Ostseite a) Gemeinde Haselbachtal (E/U) | Die vorhandene Zufahrt des Schlagweges muss in Verbindung
re b) Gemeinde Haselbachtal (E/U) | Mit dem Ausbau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung
wird lagegleich unter Beibehaltung der vorhandenen Gré3e neu
errichtet. Sie erhalt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fur die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt der Gemeinde Haselbachtal.
14 0+689,22 Bahniibergang Bahn-km 6,210 Bahnstrecke: Die S 95 kreuzt die eingleisige nicht elektrifizierte Bahnstrecke
Strecke 6200 Kamenz - Pirna a) und b) 6200 Kamenz — Pirna bei Bahn-km 6,210 niveaugleich.
DB Netz AG (E/U) Im Zuge der Sanierung der Bahnstrecke wurde der Bahniber-
S 95: gang von der DB Netz ausgebaut. Dabei wurden die StralBenan-
a) und b) schlisse geméaR Vereinbarung zwischen LASuV und DB zwar in
. der Lage ordnungsgemaf neu hergestellt. In der Hohenentwick-
Freistaat Sachsen (E) lung erfolgte der Ausbau nicht regelgerecht. Die hergestellte
Landkreis Bautzen (U) StraBengradiente hat zu einer Gefahrdung des Stral3enverkehrs
gefihrt. Im Zuge des Ausbaus der S 95 sind die Stral3enan-
schlisse entsprechend der festgestellten Unterlagen neu herzu-
stellen. Die Kosten fiir die Anpassung tragt als Verursacher
(Mangelbeseitigung) die DB Netz AG.
Die Unterhaltung der Verkehrswege verbleibt jeweils bei dem
bisherigen Unterhaltungspflichtigen.
15 0+718,0 Weg (Schlagweg) Westseite a) Gemeinde Haselbachtal (E/U) | Die vorhandene Zufahrt des Schlagweges muss in Verbindung
Iks b) Gemeinde Haselbachtal (E/U) mit dem Ausbau der S 95 und der Errichtung des Radweges an-
gepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich unter Beibehal-
tung der vorhandenen GroR3e neu errichtet. Sie erhalt eine As-
phaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt der Gemeinde Haselbachtal.
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16 0+813,5 Feldzufahrt a) Eigentimer des Flst. 261/2 Die vorhandene Feldzufahrt muss in Verbindung mit dem Aus-
re (E/V) bau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich
b) Eigentumer des Flst. 261/2 unter Beibehaltung der vorhandenen Grél3e neu errichtet. Sie er-
(E/U) halt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fur die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigenttiimer.
17 1+172,34 K 9237 a) Landkreis Bautzen (E,U) Die K 8237 mindet bei Bau-km 1+172,34 in die S 95. Im Zuge
re b) Landkreis Bautzen (E,U) des Ausbaus der S 95 wird der Anschluss erneuert und an die
Lage und Hohe der neuen S 95 angepasst. Auf dem Trennstrei-
fen wird eine 3 m breite Verbindung zum Radweg hergestellt.
Die StraBenentwasserung der K 9237 bleibt unverandert.
Die Kosten fur den Ausbau werden zwischen dem Freistaat
Sachsen und dem Landkreis Bautzen nach StraKR 2010 geteilt.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
18 1+170,4 Feldzufahrt sudlich K 9237 a) Eigentumer des Flst. 261/2 Die vorhandene Feldzufahrt muss in Verbindung mit dem Aus-
re (E/V) bau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich
b) Eigentumer des Flst. 261/2 unter Beibehaltung der vorhandenen Groél3e neu errichtet. Sie er-
(E/U) halt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
19 1+178,1 Feldzufahrt nérdlich K 9237 a) Eigentumer des Flst. 280/2 Die vorhandene Feldzufahrt muss in Verbindung mit dem Aus-
re (E/V) bau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich
b) Eigentumer des Flst. 280/2 unter Beibehaltung der vorhandenen Groél3e neu errichtet. Sie er-
(E/U) halt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
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20 1+400 Schutzplanken a) - Zum Schutz der vorhandenen und neu zu pflanzenden Baume
bis b) Freistaat Sachsen (E) werden in Verbindung mit dem Ausbau der S 95 von Bau-km
1+690 . 1+400 bis 1+690 Schutzplanken nach RPS errichtet.
Landkreis Bautzen (U) . B B i
re Die Kosten fiir den Bau der Schutzplanken tragt der Freistaat
Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
21 1+750 Schutzplanken a) - Zum Schutz eines vorhandenen Baumes werden in Verbindung
bis b) Freistaat Sachsen (E) mit dem Ausbau der S 95 von Bau-km 1+750 bis 1+850 Schutz-
1+850 : planken nach RPS errichtet.
Landkreis Bautzen (U) ) )
re Die Kosten fur den Bau der Schutzplanken tragt der Freistaat
Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
22 1+910,4 Feldzufahrt a) Eigentimer der Flst. 739d Die vorhandene Feldzufahrt muss in Verbindung mit dem Aus-
re und 738 (E/U) bau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich
b) Eigentumer der Flst. 739d unter Beibehaltung der vorhandenen Groél3e neu errichtet. Sie er-
und 738 (E/U) halt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigenttiimer.
23 1+920,8 Weg / Grundstickszufahrt a) Eigentumer der Flst. 735e Der vorhandene Weg mit Grundstiickszufahrt muss in Verbin-
lks mit Durchlass DN 300 (DL Z7) und 737 (E/U) dung mit dem Ausbau der S 95 und der Errichtung des Radwe-
b) Eigentiimer der Flst. 735e ges angepasst werden. Die Anbindung wird lagegleich unter Bei-
und 737 (E/U) behaltung der vorhandenen Gré3e neu errichtet. Sie erhélt eine
Asphaltbefestigung.
Die Kosten fur die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt dem Eigentiimer Gemeinde Haselbach-
tal fir den Weg (Flst. 735e) und dem Grundstiickseigentiimer fir
die Grundstiickszufahrt.
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24 2+025,89 S 95 Radweg Pulsnitz- Kamenz, a) - Von Bau-km 2+025,89 bis 2+086,3 schwenkt der Radweg von
bis 3. Bauabschnitt, Anschluss Rad- | ) Freistaat Sachsen (E,U) der S 95 (straBBenparalleler Verlauf) weg, um den Anschluss an
2+086,3 weg an vorhandene Radweg- die im Zuge der Bahnstreckensanierung bereits hergestellte se-
ks bahnquerung (aul3erorts) parate Bahnquerung des Radweges herzustellen. Die Breite des
Radweges betragt 2,50 m zzgl. Bankette von 0,50 m Breite.
Die Kosten fiir den Bau des Radweges tragt der Freistaat Sach-
sen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
25 2+063,0 Bahniibergang Bahn-km 4,785 Bahnstrecke: Die S 95 kreuzt die eingleisige nicht elektrifizierte Bahnstrecke
Strecke 6200 Kamenz - Pirna a) und b) 6200 Kamenz — Pirna bei Bahn-km 4,785 niveaugleich.
DB Netz AG (E/U) Im Zuge der Sanierung der Bahnstrecke wurde der Bahnlber-
S 95: gang von der DB Netz ausgebaut. Dabei wurden die Stralenan-
a) und b) schlisse geméaR Vereinbarung zwischen LASuV und DB zwar in
. der Lage ordnungsgemal neu hergestellt. In der Hohenentwick-
Freistaat Sachsen (E) lung erfolgte der Ausbau nicht regelgerecht. Die hergestellte
Landkreis Bautzen (U) StralRengradiente hat zu einer Gefahrdung des StraRenverkehrs
geflhrt. Im Zuge des Ausbaus der S 95 sind die Stral3enan-
schlisse entsprechend der festgestellten Unterlagen neu herzu-
stellen. Die Kosten fiir die Anpassung tragt als Verursacher
(Mangelbeseitigung) die DB Netz AG.
Die Unterhaltung der Verkehrswege verbleibt jeweils bei dem
bisherigen Unterhaltungspflichtigen.
26 2+103,8 Grundstlckszufahrt und Feldzu- a) Eigentumer der Flst. 711/2, Der vorhandene Weg mit Grundstiickszufahrt muss in Verbin-
re fahrt 1054d und 232 (E/U) dung mit dem Ausbau der S 95 angepasst werden. Die Anbin-
b) Eigentimer der Flst. 711/2, dung wird lagegleich unter Beibehaltung der vorhandenen Grofl3e
1054d und 232 (E/V) neu errichtet. Sie erhélt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt den jeweiligen Eigentimern der ange-
gebenen Flursticke.
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27 2+096,0 S 95 Radweg Pulsnitz- Kamenz, a) - Von der mit der Bahnstreckensanierung bereits hergestellten se-
bis 3. Bauabschnitt, Abschnitt Bahn- | ) Freistaat Sachsen (E) paraten Bahnquerung des Radweges bis Bau-km 2+104,88 wird
2+211,6 Ubergang Bahn-km 4,785 bis OD- Landkreis Bautzen (U) der Anschluss vom Bahniibergang bis zum stralenparallelen
ks Grenze (aul3erorts) ! utz Radweg hergestellt. Danach verlauft der Radweg bis zur OD-
Grenze bei 2+111,6 entlang der S 95 am Bodschungsfuld der
Staatsstral3e. Die Breite betragt 2,50 m zzgl. Bankette von
0,50 m Breite.
Die Kosten fiir den Bau des Radweges tragt der Freistaat Sach-
sen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
28 2+157,0 Feldzufahrt a) Eigentimer des Flst. 237/a Die vorhandene Feldzufahrt muss in Verbindung mit dem Aus-
lks (E/V) bau der S 95 und der Errichtung des Radweges angepasst wer-
b) Eigentiimer des Flst. 237/a den. Die Anbindung wird lagegleich unter Beibehaltung der vor-
(E/V) handenen Grée neu errichtet. Sie erhélt eine Asphaltbefesti-
gung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
29 2+211,6 S 95 Radweg Pulsnitz- Kamenz, a) - VVon der OD-Grenze bei Bau-km 2+211,6 bis zum Ende der Bau-
bis 3. Bauabschnitt, Abschnitt OD- b) Stadt Kamenz (E,U) strecke wird im Ortsteil Gelenau der Stadt Kamenz ein Radweg
2+595 Grenze Gelenau bis Bauende errichtet. Die Breite betréagt bis zur Einmindung der Hauptstral3e
ks 3.BA (innerorts) (Sud) 2,50 m zzgl. Bankette von 0,50 m Breite. Ab Einmindung
Hauptstral3e Sud bis zum Bauende an der Einmiindung der
HauptstraRe (Nord) betragt die Breite 2,50 m zzgl. 0,75 m Si-
cherheitstrennstreifen zum Fahrbahnrand (Anordnung neben
Hochbord).
Die Kosten fur den Bau des innerértlichen Radweges werden
zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Kamenz entspre-
chend der ODR 2008 und der abzuschlieRenden ODV geteilt.
Die Unterhaltung obliegt der Stadt Kamenz.
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30 2+256,9 Grundstiickszufahrt a) Eigentimer des Flst. 230 Die vorhandene Grundstiickszufahrt muss in Verbindung mit
re (E/V) dem Ausbau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird la-
b) Eigentumer des Flst. 230 gegleich unter Beibehaltung der vorhandenen GroRe neu errich-
(E/U) tet. Sie erhalt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fur die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
31 2+262,1 Grundstiickszufahrt a) Eigentimer des Flst. 237/a Die vorhandene Grundstiickszufahrt muss in Verbindung mit
lks b) Eigentiimer des Flst. 237/a dem Ausbau der S 95 und der Errichtung des Radweges ange-
(E/V) passt werden. Die Anbindung wird lagegleich unter Beibehaltung
der vorhandenen Gr63e neu errichtet. Sie erhélt eine Asphaltbe-
festigung.
Die Kosten fiir die Angleichung werden zwischen dem Freistaat
Sachsen und der Stadt Kamenz entsprechend der ODR 2008
und der abzuschlieBenden ODV geteilt.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
32 2+300,8 Grundstiickszufahrt a) Eigentimer des Flst. 214/2 Die vorhandene Grundstiickszufahrt muss in Verbindung mit
re (E/V) dem Ausbau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird la-
b) Eigentiimer des Flst. 214/2 gegleich unter Beibehaltung der vorhandenen GroRe neu errich-
(E/V) tet. Sie erhélt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fur die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
33 2+310,7 Grundstuckseinfriedung (Zaun) a) Eigentumer des Flst. 245/f Die vorhandene Grundstiickseinfriedung (Zaun) muss fur die Er-
bis (E/V) richtung des Radweges zuriickgebaut und in an den Radweg an-
2+357,5 b) Eigentumer des Flst. 245/f gepasster Lage neu errichtet werden.
lks (RW) (E/V) Die Kosten werden zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Stadt Kamenz entsprechend der ODR 2008 und der abzuschlie-
Benden ODV geteilt.
Die Unterhaltung des Zaunes obliegt dem Eigentimer.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
34 2+343,8 Grundstiickszufahrt a) Eigentimer des Flst. 211/4 Die vorhandene Grundstiickszufahrt muss in Verbindung mit
re (E/V) dem Ausbau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird la-
b) Eigentumer des Flst. 211/4 gegleich unter Beibehaltung der vorhandenen GroRe neu errich-
(E/U) tet. Sie erhalt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
35 2+364,2 Weg / Grundstickszufahrt a) Eigentumer des Flst. 248 Die vorhandene Grundstickszufahrt muss in Verbindung mit
ks (Stadt Kamenz E,U) dem Ausbau der S 95 und der Errichtung des Radweges ange-
b) Eigentumer des Flst. 248 passt werden. Die Anbindung wird lagegleich unter Beibehaltung
(Stadt Kamenz E,U) der vorhandenen GroR3e neu errichtet. Sie erhalt eine Asphaltbe-
festigung.
Die Kosten fur die Angleichung werden zwischen dem Freistaat
Sachsen und der Stadt Kamenz entsprechend der ODR 2008
und der abzuschlieRenden ODV geteilt.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt der Stadt Kamenz als Eigen-
timer des Grundstiicks.
36 2+370,7 Grundstuckszufahrt a) Eigentuimer des Flst. 211/2 Die vorhandene Grundstiickszufahrt muss in Verbindung mit
re (E/V) dem Ausbau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird la-
b) Eigentumer des Flst. 211/2 gegleich unter Beibehaltung der vorhandenen GroRe neu errich-
(E/U) tet. Sie erhalt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
37 2+414.9 Grundstuickszufahrt a) Eigentumer des Flist. 201/1 Die vorhandene Grundstiickszufahrt muss in Verbindung mit
re (E/V) dem Ausbau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird la-
b) Eigentumer des Flst. 201/1 gegleich unter Beibehaltung der vorhandenen GroRe neu errich-
(E/U) tet. Sie erhalt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigenttiimer.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)

schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
38 2+450,9 Grundstiickszufahrt a) Eigentimer des Flst. 200/a Die vorhandene Grundstiickszufahrt muss in Verbindung mit
re (E/V) dem Ausbau der S 95 angepasst werden. Die Anbindung wird la-
b) Eigentumer des Flst. 200/a gegleich unter Beibehaltung der vorhandenen GroRe neu errich-
(E/U) tet. Sie erhalt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten fiir die Angleichung tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
39 2+460,15 Einmindung HauptstraRe (Std) a) Stadt Kamenz (E,V) Die Hauptstral3e (Stdseite) miindet bei Bau-km 2+460,15 in die
lks b) Stadt Kamenz (E,U) S 95. Im Zuge des Ausbaus der S 95 und der Errichtung des
Radweges wird der Anschluss erneuert und an die Lage und
Hohe der neuen S 95 angepasst.
Die StraRenentwasserung der Hauptstral3e bleibt unveréndert.
Die Kosten fur den Ausbau werden zwischen dem Freistaat
Sachsen und der Stadt Kamenz nach StraKR 2010 geteilt.
Die Unterhaltung obliegt der Stadt Kamenz.

40 2+498,8 Stral3enbeleuchtungsmasten a) Stadt Kamenz (E,U) Wegen der Errichtung des Radweges muss die StraRenbeleuch-
2+453,6 b) Stadt Kamenz (E,U) tung (3 Masten) versetzt und lagemalig an den Radweg ange-
2+589,8 passt werden.

ks Die Kosten fur den Umbau werden zwischen dem Freistaat
Sachsen und der Stadt Kamenz entsprechend der ODR 2008
und der abzuschlieBenden ODV geteilt.
Die Unterhaltung obliegt der Stadt Kamenz.
41 2+557,2 Grundstiickszufahrt a) Eigentuimer des Flst. 177/3 Die vorhandene Grundstiickszufahrt muss in Verbindung mit
Iks (E,U) dem Ausbau der S 95 und der Errichtung des Radweges ange-
b) Eigentiimer des Flst. 177/3 passt werden. Die Anbindung wird lagegleich unter Beibehaltung
(E,U) der vorhandenen GréfR3e neu errichtet. Sie erhalt eine Asphaltbe-
festigung.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Kosten fur die Angleichung werden zwischen dem Freistaat
Sachsen und der Stadt Kamenz entsprechend der ODR 2008
und der abzuschlieBenden ODV geteilt.
Die Unterhaltung der Zufahrt obliegt dem Eigentiimer.
42 2+582,76 Einmindung Hennersdorfer Str. a) Stadt Kamenz (E,VU) Die Hennersdorfer Stral3e miindet bei Bau-km 2+582,76 in die
re b) Stadt Kamenz (E,U) S 95. Im Zuge des Ausbaus der S 95 wird der Anschluss erneu-
ert und an die Lage und Hohe der neuen S 95 angepasst. Der
ndrdliche Fahrbahnrand (Bord, Gehweg) bleibt bis zum Ausbau
im Nachbarabschnitt unverandert.
Die StraRenentwasserung der Hennersdorfer Stral3e bleibt un-
verandert.
Die Kosten fur den Ausbau werden zwischen dem Freistaat
Sachsen und dem Landkreis Bautzen nach StraKR 2010 geteilt.
Die Unterhaltung obliegt der Stadt Kamenz.
43 2+595 Einmindung HauptstralRe (Nord) a) Stadt Kamenz (E,U) Die HauptstraRe (Nord) mindet ab Bau-km 2+595 in die S 95. Im
lks b) Stadt Kamenz (E,U) Zuge des Ausbaus der S 95 und der Errichtung des Radweges
wird der Anschluss erneuert und an die Lage und Hohe der
neuen S 95 einschl. Radweg angepasst.
Die StraRBenentwasserung der HauptstralRe bleibt unverandert.
Die Kosten fur den Ausbau werden zwischen dem Freistaat
Sachsen und dem Landkreis Bautzen nach StraKR 2010 geteilt.
Die Unterhaltung obliegt der Stadt Kamenz.
201 0+007,18 Bauwerk 01 — Bruicke i.Z. der S a) Freistaat Sachsen (E) Im Zuge des Ausbaus der S 95 wird der Deckenaufbau auf dem
95 uber den Haselbach Landkreis Bautzen (U) Bauwerk erneuert und an die Hohe der neuen S 95 angepasst.
. Das Bauwerk selbst bleibt unveréndert.
b) Freistaat Sachsen (E) ) .
. Die Kosten fiir den Ausbau tragt der Freistaat Sachsen.
Landkreis Bautzen (U) ) )
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
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Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kunftiger
Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

2

3

4

5

202

2+010,86

Bauwerk 02 — Amphibiendurch-
lass i.Z. der S 95

a) -
b) Freistaat Sachsen (E)
Landkreis Bautzen (U)

Als Teil der LBP-Mal3nahme 1 E zur Minderung der Zerschnei-
dung wird bei Bau-km 2+010,86 eine Amphibienquerung durch
die S 95 und den Radweg vorgesehen. Beidseitig werden Amphi-
bienleiteinrichtungen angeordnet (siehe auch Ifd. Nr. 504).

Das Bauwerk erhalt folgende Abmessungen:
Lange =17,00m
Lichte Weite = 0,60 m
Lichte Hohe = 0,52 m

Die Kosten fur den Bau werden zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Stadt Kamenz entsprechend der ODR 2008 und der ab-
zuschlieRenden ODV geteilt.

Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.

203

2+111,94

Bauwerk 02 — Amphibiendurch-
lass i.Z. der S 95

a) -
b) Freistaat Sachsen (E)
Landkreis Bautzen (U)

Als Teil der LBP-Mal3nahme 1 E zur Minderung der Zerschnei-
dung wird bei Bau-km 2+111,94 eine Amphibienquerung durch
die S 95 und den Radweg vorgesehen. Beidseitig werden Amphi-
bienleiteinrichtungen angeordnet (siehe auch Ifd. Nr. 504).

Das Bauwerk erhalt folgende Abmessungen:
Lange =17,00m
Lichte Weite = 1,00 m
Lichte Hohe = 0,70 m

Die Kosten fur den Bau werden zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Stadt Kamenz entsprechend der ODR 2008 und der ab-
zuschlieenden ODV geteilt.

Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
204 2+593,0 Schuppen a) Eigentimer der Flst. 61/60 Der Schuppen muss im Zuge des Radwegbaus abgebrochen
lks und177/4 (Stadt Kamenz E,U) | werden.
b) - Die Kosten fur den Abbruch werden zwischen dem Freistaat
Sachsen und der Stadt Kamenz entsprechend der ODR 2008
und der abzuschlieBenden ODV geteilt.
301 0+036,3 Entwasserungsrinne EWA 1 a) Freistaat Sachsen (E) Das Ende der befestigten Entwéasserungsrinne wird an den
Landkreis Bautzen (U) neuen Verlauf der StraRenmulde angepasst. Uber die Straen-
b) Freistaat Sachsen (E) mulde und die Entwésserungsrinne werden 40,8 I/s (bei n=1) in
! ) den Haselbach eingeleitet.
Landkreis Bautzen (U) Die Kosten fiir den Bau tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
302 0+100 Durchlass DN 500 (DL 1) a) - Zur Ableitung von Gelandewasser von der West- auf die Ostseite
b) Freistaat Sachsen (E) der S 95 von Bau-km 0+100 bis zur Zufahrt bei 0+343 wird bei
Landkreis Bautzen (U) Bau-km 0+100 ein Gelandedurchlass neu hergestellt.
Die Kosten fiir den Bau tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
303 0+648,7 Zulauf Durchlass DN 500 a) Freistaat Sachsen (E) Das Ende des Durchlasses bei Bau-km 0+648,7 wird an den
bis Landkreis Bautzen (U) neuen Verlauf der StraBenmulde angepasst.
0+674,1 b) Freistaat Sachsen (E) Die Kosten flr die Anpassung tragt der Freistaat Sachsen.
e Landkreis Bautzen (U) Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
304 0+689,0 Durchlass DN 600 (DL 2) a) - Der geplante Radweg quert bei Bau-km 0+691 einen Graben,
bis b) Freistaat Sachsen (E) der parallel zum Schlagweg verlauft. Fir die Radwegquerung
0+693,8 . wird ein Durchlass DN 600 neu hergestellt.
IKs Landkreis Bautzen (U) . B ) .
Die Kosten fiir den Bau tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
305 0+702,0 Durchlass DN 500 (DL 3) a) Freistaat Sachsen (E) Der geplante Radweg quert bei Bau-km 0+719 den Schlagweg
bis Landkreis Bautzen (U) (Westseite). Fur die Radwegquerung wird der vorhandene
0+729,4 b) Freistaat Sachsen (E) Durchlass durch Schlagweg parallel zur S 95 abgebrochen und
ks _ durch einen neuen, an den Radweg angepassten Durchlass
Landkreis Bautzen (U) DN 500 ersetzt.
Die Kosten fur den Bau tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
306 0+925,94 Durchlass DN 500 (DL 4) a) Freistaat Sachsen (E) Der vorhandene Durchlass DN 500 durch die S 95 bei Bau-km
Landkreis Bautzen (U) 0+925,94 muss wegen des Radwegbaus verlangert und hGhen-
b) Freistaat Sachsen (E) mafig angepasst werden. Wegen der H6henlage der S 95 und
. des Radweges wird der vorhandene Durchlass durch die S 95
Landkreis Bautzen (V) abgebrochen und durch einen neuen, an den Radweg angepass-
ten Durchlass DN 500 ersetzt.
Die Kosten fur den Bau tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
307 1+071,06 Durchlass DN 500 (DL 5) a) Freistaat Sachsen (E) Der vorhandene Durchlass DN 500 durch die S 95 bei Bau-km
Landkreis Bautzen (U) 1+070,75 muss wegen des Radwegbaus verlangert werden.
b) Freistaat Sachsen (E) Die Kosten flr den Bau tragt der Freistaat Sachsen.
Landkreis Bautzen (U) Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
308 1+177,9 Durchlass DN 300 (DL 6) a) Freistaat Sachsen (E) Der vorhandene Durchlass DN 300 parallel zur S 95 von Bau-km
bis Landkreis Bautzen (U) 1+160 bis 1+177,9 muss wegen des Ausbaus der S 95 verlan-
1+187,0 b) Freistaat Sachsen (E) gert und an den neuen Verlauf der Einmiindung der K 9237 an-
re _ gepasst werden.
Landkreis Bautzen (U) Die Kosten fur den Bau tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
309 2+305,2 Durchlass DN 500 (DL 7) a) - Der geplante Radweg quert bei Bau-km 2+308,7 einen zeitweise
bis Gelenauer Wasser b) Freistaat Sachsen (E) wasserfuhrenden Graben (Gelenauer Wasser). Fur die Radweg-
2+312,6 : querung wird ein Durchlass DN 500 neu hergestellt.
IKs Landkreis Bautzen (U) i B ] .
Die Kosten flr den Bau tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
310 2+367 Durchlass DN 500 (DL 8) a) - Der geplante Radweg quert bei Bau-km 2+367,5 einen zeitweise
bis Gelenauer Wasser b) Freistaat Sachsen (E) wasserfuhrenden Graben (Gelenauer Wasser). Fur die Radweg-
2+368 : querung wird ein Durchlass DN 500 neu hergestellt.
IKs Landkreis Bautzen (U)

Die Kosten fiir den Bau tragt der Freistaat Sachsen.

Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
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Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kunftiger
Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

2

3

4

5

311

2+252,0
bis

2+472.,8
re

Regenwasserkanal 1 mit Sedi-
Pipe L plus 600/6 -Reinigungsan-
lage

a) Stadt Kamenz (E,V)
b) Stadt Kamenz (E,U)

Zur Ableitung des Oberflachenwassers der S 95, des vorhande-
nen Gehwegs und von privaten Oberflachenwassereinleitungen
wird der von Bau-km 2+252 bis 2+297 bereits vorhandene Re-
genwasserkanal (DN 400) bis 2+472,8 unter Einbindung der vor-
handenen Schéachte im Gehweg verlangert. Alle vorhandenen
und neu zu setzenden Straf3enabldufe sowie die vorhandenen
Zuleitungen werden an den Kanal (RW-K 1) angebunden. Die
bisher vorhandenen direkten Ableitungen von den Schéchten in
das Gelenauer Wasser werden zurtickgebaut bzw. verschlossen.
Wegen der Lage in der TWSZ Il erhalt die letzte Haltung des Ka-
nals eine Reinigungsanlage vom Typ SediPipe L plus 600/6. Die
Einleitmenge in die Stralenmulde und damit in das Gelenauer
Wasser betragt 14,8 I/s (bei n=1).

Die Kosten flir den Bau werden zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Stadt Kamenz entsprechend der ODR 2008 und der ab-
zuschlieRenden ODV geteilt.

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Kamenz.

312

2+474,0
bis

2+592,6
Iks

Regenwasserkanal 2 mit Sedi-
Pipe L plus 600/6 -Reinigungsan-
lage

a) -
b) Stadt Kamenz (E,U)

Zur Ableitung des Oberflachenwassers der S 95 und des Geh-/
Radwegs wird unter dem Geh-/Radweg von Bau-km 2+474 bis
2+592,6 ein Regenwasserkanal DN 300 errichtet und bei Bau-km
2+592,6 an den vorhandenen Schacht angeschlossen. Alle
neuen StralRenablaufe zur Ableitung des Oberflachenwassers
von Stral3e und Geh-/Radweg werden an den Kanal (RW-K 2)
angebunden. Wegen der Lage in der TWSZ Il erhélt die letzte
Haltung des Kanals eine Reinigungsanlage vom Typ SediPipe L
plus 600/6. Die Einleitmenge in den vorhandenen Schacht und
damit in das Gelenauer Wasser betragt 8,5 I/s (bei n=1).

Die Kosten fiir den Bau werden zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Stadt Kamenz entsprechend der ODR 2008 und der ab-
zuschlieRenden ODV geteilt.

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Kamenz.

Z:\0503-04_LASuV_BZ_S95_Ausbau_suedl_Kamenz\4_Planung\44_GP\Doc\FE_gesamt\2022\D20220719_U11_REGV_FE1.docx




S 95 - Ausbau sidlich Kamenz, Abschnitt Gersdorf —

Feststellungsentwurf
Regelungsverzeichnis

Gelenau einschl. Radweg 3.BA

Unterlage 11
Seite 18 von 29
Datum: 19.09.2022

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
313 2+572,8 Durchlass DN 400 a) Freistaat Sachsen (E) Im Zuge des Ausbaus der S 95 wird der Deckenaufbau auf dem
Landkreis Bautzen (U) Durchlass erneuert und an die Hohe der neuen S 95 angepasst.
. Der Durchlass selbst bleibt unveréndert.
b) Freistaat Sachsen (E) ) .
. Die Kosten fur den Ausbau tragt der Freistaat Sachsen.
Landkreis Bautzen (U) ) _
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
401 0+002,38 / NS - Freileitung a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wahrend der Bauzeit.
0+000,0 (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
bis Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
0+648,2 gesetzlichen Kostenregelungen.
ks Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
402 0+010,4 MS — Kabelleitung a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wahrend der Bauzeit.
bis (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
0+780,7 Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
in S 95 gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
403 0+015 MS — Kabelleitung a) und b) SachsenNetze (enso) Die Leitung wird auf Grund des geplanten Eingriffs in den Stra-
bis (E/V) Renbestand von der Mal3hahme nicht beeintrachtigt. Eine Be-
0+087,1 schadigung ist auszuschliel3en.
lks Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
404 0+012,4 MS — Kabelleitung a) und b) SachsenNetze (enso) Die Leitung wird auf Grund des geplanten Eingriffs in den Stra-
bis (E/V) Benbestand von der MaRnahme nicht beeintrachtigt. Eine Be-
0+028,2 schadigung ist auszuschliel3en.
re Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
405 0+030,2 bis MS — Kabelleitung mit Querung a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wahrend der Bauzeit.
0+087,0 bei Bau-km 0+087 (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
re Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
0+087,0 bis gesetzlichen Kostenregelungen.
2+?k24-4 Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
s
406 0+000,0 Gasleitung HD 150 ST a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wéahrend der Bauzeit.
bis (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
0+121,5 Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
re gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
407 0+020,7 Gasleitung 150 PE mit Querung a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wéahrend der Bauzeit.
bis bei 0+043,9 (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
0+043,9 Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
ks gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
408 0+018,9 Gasleitung MD 50 a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wéahrend der Bauzeit.
bis (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
0+149,2 Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
re gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Datum: 19.09.2022

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
409 0+000,0 FM-Kabel a) und b) Deutsche Telekom AG Sicherung wahrend der Bauzeit.
bis (E/V) Die Kostentragung regelt sich nach § 72 Telekommunikationsge-
0+653,5 setz (TKG).
re Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Deutschen Telekom.
410 0+085,69 FM-Kabel a) und b) Deutsche Telekom AG Sicherung wahrend der Bauzeit.
bis (E/V) Die Kostentragung regelt sich nach § 72 Telekommunikationsge-
1+174,8 setz (TKG).
re Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Deutschen Telekom.
411 0+077,7 Trinkwasserleitung VW 100 PVC | a) und b) ewag Kamenz (E/U) Sicherung wéahrend der Bauzeit.
bis Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Q+09515 Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
lks im Radweg gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
412 0+644,6 FM-Kabel a) und b) Deutsche Telekom Sicherung wahrend der Bauzeit.
(E/V) Die Kostentragung regelt sich nach 8 72 Telekommunikationsge-
setz (TKG).
Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Deutschen Telekom.
413 0+673,9 Bahn-Kabelleitung a) und b) DB AG (E/U) Die Leitung wird auf Grund des geplanten Eingriffs in den Stra-
Benbestand von der Malinahme nicht beeintréchtigt. Eine Be-
schadigung ist auszuschliel3en.
Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
414 0+696,5 Bahn-Kabelleitung a) und b) DB AG (E/U) Die Leitung wird auf Grund des geplanten Eingriffs in den Stra-
Benbestand von der MaRnahme nicht beeintrachtigt. Eine Be-
schadigung ist auszuschliel3en.
Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
415 0+746,3 Trinkwasserleitung GGG 150 mit | a) und b) ewag Kamenz (E/U) Die Leitung wird auf Grund des geplanten Eingriffs in den Stra-
bis Steuerkabel 3enbestand von der Malinahme nicht beeintrachtigt. Eine Be-
2+086,2 schadigung ist auszuschliel3en.
ks Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
416 Q: 1+179,5; FM-Kabel a) und b) Deutsche Telekom Sicherung wahrend der Bauzeit.
1+185,3 bis (E/V) Die Kostentragung regelt sich nach 8 72 Telekommunikationsge-
HA: 24258,2 Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Deutschen Telekom.
2+294,4
2+351,2
2+437,4
417 1+157,2 FM-Kabel a) und b) Deutsche Telekom Sicherung wéahrend der Bauzeit.
bis (E/V) Die Kostentragung regelt sich nach 8 72 Telekommunikationsge-
1+169,7re setz (TKG).
Abzw. K 9237 Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Deutschen Telekom.
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Datum: 19.09.2022

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
418 1+232,9 110 kV-Freileitung Anlage 241 a) und b) SachsenNetze (E/U) Die Leitung wird auf Grund des geplanten Eingriffs in den Stra-
Benbestand von der MaBnahme nicht beeintrachtigt. Eine Be-
schadigung ist auszuschliel3en.
Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
419 1+423,0 Trinkwasserleitung GGG 150 mit | a) und b) ewag Kamenz (E/U) Die temporar hergestellten oberirdischen Anlagenteile (hier der
lks Steuerkabel, Be- und Entliftung) sind gemaf Vereinbarung mit dem LASuV
Im Radweg | temporére Anlagenteile der Be- Bautzen zur Genehmigung zum Bau der Leitung an den Radweg
und Entliftung anzupassen.
Die Kosten fiir die Anpassung tragt vereinbarungsgemalr der Lei-
tungseigentiimer.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
420 1+910,4 MS — Kabelleitung a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wéahrend der Bauzeit.
bis (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
2_+595-0 Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
inS 95 gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
421 1+918,7 Trinkwasserleitung GGG 150 mit | a) und b) ewag Kamenz (E/U) Sicherung wahrend der Bauzeit.
ks Steuerkabel, Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Zufahrt Schiebergruppe mit Hausan- Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
schlussleitung gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
422 1+922,1 FM-Kabel a) und b) Deutsche Telekom Sicherung wahrend der Bauzeit.
ks (E/V) Die Kostentragung regelt sich nach § 72 Telekommunikationsge-
setz (TKG).
Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Deutschen Telekom.
423 1+992,5 Trinkwasserleitung GGG 150 mit | a) und b) ewag Kamenz (E/U) Die oberirdischen Bauteile der Trinkwasserleitung (hier Gestange
lks Steuerkabel, und Schieberkappe) sind geman Vereinbarung mit dem LASuV
im Radweg | Schiebergruppe mit Hausan- Bautzen zur Genehmigung zum Bau der Leitung an den Radweg
schlussleitung anzupassen.
Die Kosten fiir die Anpassung tragt vereinbarungsgemar der
Leistungseigentiimer.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
424 2+030,1 NS — Kabelleitung a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wahrend der Bauzeit.
(E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
425 2+036,7 Durchlass DN 600 Verrohrung a) und b) DB Netz AG (enso) Sicherung wéahrend der Bauzeit.
Bahngraben (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

426 2+057,3 Bahn-Kabelleitung a) und b) DB AG (E/U) Die Leitung wird auf Grund des geplanten Eingriffs in den Stra-
Benbestand von der MaRnahme nicht beeintrachtigt. Eine Be-
schadigung ist auszuschliel3en.
Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.

427 2+071,6 Durchlass 500 x 600 Verrohrung a) und b) DB Netz AG (enso) Sicherung wahrend der Bauzeit.

Bahngraben (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden

Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.

428 2+073,8 Bahn-Kabelleitung a) und b) DB AG (E/U) Die Leitung wird auf Grund des geplanten Eingriffs in den Stra-
Renbestand von der MafRhahme nicht beeintrachtigt. Eine Be-
schadigung ist auszuschliel3en.
Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.

429 2+088,8 FM-Kabel a) und b) Deutsche Telekom Sicherung wéahrend der Bauzeit.

(E/V) Die Kostentragung regelt sich nach 8 72 Telekommunikationsge-

setz (TKG).
Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Deutschen Telekom.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
430 2+096,0 Trinkwasserleitung GGG 150 mit | a) und b) ewag Kamenz (E/U) Sicherung wahrend der Bauzeit.
bis Steuerkabel Soweit die ewag auf Grund der Annaherung der TW-Leitung an
2+595,0 den RW-Kanal DN 300 im Radweg (hier speziell an die Haltung
ks mit der Reinigungsanlage SediPipe L plus 600/6) verlangt, gehen
die Kosten der Verlegung auf Grund der Modalitaten der Geneh-
migung der Verlegung der TW-Leitung durch das LASuV Baut-
zen zu Lasten der ewag.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
431 2+125,6 NS — Freileitung StralRenbeleuch- | a) und b) Stadt Kamenz (E) Sicherung wahrend der Bauzeit.
bis tung SachsenNetze (enso) (U) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
2+466,4 lks Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
2+155,9 gesetzlichen Kostenregelungen.
2+253,6 Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
2+326,0
2+411,3
2+423 (RW)
432 2+257,0 Abwasserleitung DN 200 mit a) und b) ewag Kamenz (E/U) Sicherung wahrend der Bauzeit.
bis Hausanschliissen Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
) 2+468,2 Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
in S 95, HA: gesetzlichen Kostenregelungen.
2+256,2 Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
2+294,0
2+314,9
2+337,4
2+365,9
2+441,6
2+462 (RW)
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
433 2+361,1 NS — Kabelleitung a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wahrend der Bauzeit.
ks (RW) (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
434 2+435,9 Trinkwasserleitung QW Stz 80 / a) und b) ewag Kamenz (E/U) Sicherung wahrend der Bauzeit.
bis 100 PVC Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
2+447,1 Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
lks (RW) gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
435 2+452,6 Gasleitung MD 150 PE a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wahrend der Bauzeit.
bis (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
2+510,5 Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
re gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
436 2+467,1 NS —Kabel StralBenbeleuchtung b) und b) Stadt Kamenz (E) Sicherung wahrend der Bauzeit. Anpassung Anschlisse an neue
bis SachsenNetze (enso) (U) Maststandorte s. auch Ifd. Nr. 40.
2+594,4 Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
lks (RW) Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
437 2+510,7 Gasleitung MD 150 PE a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wahrend der Bauzeit.
(E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
438 2+505,8 Trinkwasserleitung VW 80 PVC a) und b) ewag Kamenz (E/U) Sicherung wéahrend der Bauzeit.
bis Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
2+521,9 Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
re gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
439 2+521,7 Trinkwasserleitung VW 100 PVC | a) und b) ewag Kamenz (E/U) Sicherung wéahrend der Bauzeit.
mit Steuerkabel AICu 10 x1,0 Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
440 2+524,4 bis MS — Kabelleitung a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wahrend der Bauzeit.
2+595,0 (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
lks (RW) Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
441 2+573,8 FM-Kabel a) und b) Deutsche Telekom Sicherung wéahrend der Bauzeit.
(E/V) Die Kostentragung regelt sich nach 8 72 Telekommunikationsge-
setz (TKG).
Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Deutschen Telekom.
442 2+575,9 MS — Kabelleitung Hennersdorfer | a) und b) SachsenNetze (enso) Sicherung wéahrend der Bauzeit.
bis Stral3e (E/V) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
2+586,2 re Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
ab 2+586,2 gesetzlichen Kostenregelungen.
in S 95 Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
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Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
443 2+572,8 Abwasserleitung DS 110/10 PE a) und b) ewag Kamenz (E/U) Sicherung wéahrend der Bauzeit.
bis HD (Abzw. Hennersdorfer Straf3e) Die Pflicht zur Kostentragung richtet sich nach der bestehenden
2+585,2re Vereinbarung zur rechtlichen Sicherung der Leitung bzw. nach
ab 2;55;_”2 In gesetzlichen Kostenregelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt weiterhin dem Eigentiimer.
501 | ehemaliges 1A a) Bundesrepublik Deutschland, | Als Ausgleich fur Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt die
NVA-Gelande Entsiegelung und anschlieRende vertreten durch die Bundes- Entsiegelung und anschlieRende Aufforstung mit naturnahem
Gemarkung mischwald ben (E, U) (Die MaRnahme wurde bereits im Rahmen der Planung zum
Weilig, Stral3- b) Bundesrepublik Deutschland, | straBenbegleitenden Radweg an der S 95 vorgesehen und im
grabchen vertreten durch die Bundes- Zusammenhang mit der Realisierung des 2. Bauabschnitts des
anstalt fur Immobilienaufga- Radweges im Jahr 2016 entsiegelt.)
ben (E, U) Die Unterhaltung erfolgt durch den Bundesforst.
502 | 1+410-1+680 | 2 A a) - Als Ausgleich fir Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt die An-
Anlage einer Laubbaumreihe b) - Freistaat Sachsen (E, U) pflanzung von 20 r]ochstamm|gen Laubbdumen standorthe|m|-
scher Arten in Erganzung zur bestehenden Baumreihe.
Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung erfolgt durch den Freistaat Sachsen (Stral3en-
bauverwaltung) vertreten durch die LISt GmbH.
503 S95:0+170 | 3A a) - Als Ausgleich fur Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt die
bis 0+650, Extensivierung von Ackerflachen | b) Freistaat Sachsen (E, U) Einsaat einer Wiesenmischyng auf insgesamt 1.680 m2 unter
0+740 mit Anlage von ruderalem Saum Verwendung von gebietsheimischem Saatgut.
bis 1+450 (Mulden, Bdschung) Die Kosten trégt der Freistaat Sachsen.
Radweg: Die Unterhaltung erfolgt durch den Freistaat Sachsen (Stra3en-
2+365 - 2+950 bauverwaltung) vertreten durch die LISt GmbH.
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504 | am Bahniuber- | 1E a) - Als Ersatz fur Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt der Ein-
gang Gelenau | Errichtung von Amphibiendurch- | b) Freistaat Sachsen (E) bau von 2 Durchlassen, 350 m Leiteinrichtung .
Durchlasse: lassen mit -leiteinrichtungen Landkreis Bautzen (U) 1 Klimatunnel geschlossen Bau-km 2+010, Querschnitt 600 x
2+010,86 und 520 mm, Lange: 13 m
24111, 1 Tunnel Kastenprofil Bau km 2+111, Querschnitt 1.000 x 700
Leiteinrichtun- mm, L.a.nge: .17. m. ] )
gen: Amphibienleiteinrichtung westlich Radweg Bau km 4+260 bis
14976 - 2+163 4+450; Amphibienleiteinrichtung ostlich S 95 Bau km 1+976 bis
2+163
Die Kosten werden zwischen dem Freistaat Sachsen und der
Stadt Kamenz entsprechend der ODR 2008 und der abzuschlie-
Benden ODV geteilt.
Die Unterhaltung obliegt nach § 48, Abs. 1 SachsStrG dem
Landkreis Bautzen.
505 | 2+045-2+080 | 2 E a) - Als Ersatz fur Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt die An-
Pflanzung von Gebiisch b) Freistaat Sachsen (E, U) pflanzung von standortgerechten, heimischen Gehdlzen; ein-
’ schlieBlich Pflanzplanum auf 100 m2 von insgesamt 240 mz2.
Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Die Unterhaltung erfolgt durch den Freistaat Sachsen (Stral3en-
bauverwaltung) vertreten durch die LISt GmbH.
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