
5435135

5435135

5435140

5435140

5435145

5435145
5435150

5435150

5679895

5679895

5679900

5679900

5679905

5679905

R 5435145,593
H 5679891,555

Schnitt 1:50/50

Detail Rohrauslauf

218,08

Steinsatz Wasserbausteine
LMB 10/60 in Beton gesetzt

Unterbeton C20/25
d≥ 0,20 m

DN 300 KG 217,27Reinigungsanlage
SediPipe L plus 600/6
s. U18.1, Anlage 3

Straßenmulde
217,28

216,33

RW 4

178
1

Grundriss 1:50

331

Reinigungsanlage
SediPipe L plus 600/6
s. U18.1, Anlage 3

DN 300 KG

Befestigung Auslauf
mit 2 m

2
 Steinsatz 

Wasserbausteine
LMB10/60 in Beton

RW 4

Notgehweg vor-
handen mit neuer 
Befestigung

Absenkung
Hochbord

Fahrbahn S 95
neu

Maßstab: 1:50

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-km 0+000 bis 2+595

Abschnitt Gersdorf - Gelenau einschl. Radweg 3.BA

 

S 95 - Ausbau südlich Kamenz
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39,5 x 29,7 cm

Detail
Rohrauslauf

   

aufgestellt:

Bautzen, den 23.11.2021

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen

Andreas Biesold
Niederlassungsleiter

 

 

Unterlage / Blatt-Nr.: 18.1 / Anlage 4

ZeichenDatumNr. Art der Änderung

Straßenbaubehörde:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

Bearbeitet:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen

Käthe-Kollwitz-Straße 19

Tel.: 03591 / 684 - 0

Fax: 03591 / 684 - 1119
E-Mail: Poststelle.nl-bautzen@

   lasuv.sachsen.de
02625 Bautzen

Entwurfsbearbeitung:

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet:

Dresden, den

Ingenieurbüro
Noske & Co. GmbH
Büro Dresden

Werdauer Str. 1-3
01069 Dresden
Tel.:   0351/265427-00
Fax.:  0351/265427-11

Projekt-Nr.:

29.09.2021

29.09.2021

lie

lie

29.09.2021 vie

29.09.2021

0503/04

LANDESAMT
FÜR STRASSENBAU

UND VERKEHR

PROJIS-NR.:

FREISTAAT

009606

S 95 / NK 4750 016 Stat. 0,022 bis NK 4750 007 Stat. 3,019


