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Maßnahmen‐
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Maßnahmen‐Nr. Maßnahme Menge
 Preis pro 
Einheit [€] 

 Zwischen‐summe 
[€] 

 Preis  Bemerkung

Komplex 1 Gewässerbett                  186.890,00 € 
Modellierung des Flussbettes bzw. Ufergestaltung nach ökologischen Gesichtspunkten, Schaffung eines mäandrierenden 
Gewässerverlaufes (WRRL)

            7.321,00  m²                               ‐    Entstehung im Rahmen der Schaffung des neuen Gewässerverlaufs mit Entwicklungskorridor.

Modellierung neuer Verlauf             2.500,00  m³               10,00                  25.000,00 

Ufersicherung im Bereich von Durchlässen                    6,00  t               50,00                        300,00 

Baustelleneinrichtung                    1,00  Stk          2.000,00                    2.000,00 

Rodung von Einzelgehölzen und Sträuchern                  10,00  Stk               70,00                        700,00 

Teilverfüllung des Altlaufes                 32.200,00 

Teilverfüllung des Altlaufes 50%             3.367,00  m³                 8,00                  26.936,00 

Teilverfüllung des Altlaufes 20%                658,00  m³                 8,00                    5.264,00 

Entnahme und Entsorgung von Rasengittersteinen aus Ufer und Sohle             1.582,00  m³               75,00                118.650,00 

Einbau von Strukturelementen                   8.040,00 

Einbringen von Totholz                122,00  Stk               20,00                    2.440,00 

Einbau von Querriegeln zur Sohlanhebung                  75,00  Stk               40,00                    3.000,00 

Einbringen von Störsteinen                130,00  Stk               20,00                    2.600,00 

Komplex 2 Gewässerschutz                         535,00 € 

Bedarfsposition: Einbau eines Sedimentfangs (V) am Gebietsauslass                   6.000,00 

Einrichtung der Baustelle, Einbau der Spundwände, Rückbau nach Ende der Baumaßnahmen                    1,00  Stk          1.000,00                    1.000,00 

Leerung des Sedimentfanges, Abtransport und Entsorgung 50 Wochen                   50,00  Stk             100,00                    5.000,00 

Vorhalten einer Ölsperre (V)                    1,00  Stk                               ‐    Vergabebedingung
Entsorgung von Abfällen aus dem Gewässer und Uferbereichen (V)                       535,00 
Abfalldeklaration                    1,00  Stk             250,00                        250,00 
Entnahme Abfälle aus Gewässer/Böschung                    3,00  t               35,00                        105,00 

Entsorgung gemischte Bau‐ und Abbruchabfälle                    3,00  t               60,00                        180,00 

Komplex 3 Baumschutzmaßnahmen                      3.300,00 € 

Identifizierung schutzwürdiger Gehölze (ÖBB)                    1,00  Stk siehe ÖBB

Einhausung, Warnband (V)                100,00  Stk               30,00                    3.000,00 

Fachgerechter Schnitt bei Astverriss (A, V)                  10,00  Stk               10,00                        100,00  Laubgehölze schneiden mit Baumschere bzw. Astsäge (Auslichtungs‐ und Verjüngungsschnitt)

Fachmännische Versorgung von Schäden im Wurzelbereich (A, V); Wurzelabdeckung im Winter                   10,00  Stk               10,00                        100,00 
Fachgerechter Baumschnitt vor Beginn der Baumaßnahme (V): Laubgehölze schneiden mit Baumschere bzw. Astsäge 
(Auslichtungs‐ und Verjüngungsschnitt)

                 10,00  Stk               10,00                        100,00 

Komplex 4 Erhalt/ Ersatz/ Ausgleich von Nistplätzen und Quartieren                         370,00 € 

Identifizierung schutzwürdiger Nistplätze und Quartiere (ÖBB)                    1,00  Stk siehe ÖBB

Bedarfsposition: Einrichtung von Ersatzhabitaten                    5,00  Stk              45,00                       225,00  nach Identifizierung von Habitaten durch ÖBB

Anbringen von Fledermauskästen (CEF), inkl. Lieferung und Anbringung                     2,00  Stk               35,00                          70,00 

Anbringen von Nistkästen (CEF), inkl. Lieferung und Anbringung                   10,00  Stk               30,00                        300,00 

Erhalt der Schilfröhrichte für Teichrohrsänger und Sumpfrohrsänger

Komplex 5 Vermeidung/ Verminderung von Störung/ Schädigung/ Tötung

Identifizierung schutzwürdiger Habitate siehe ÖBB

Vermeidung von Störungen: Gehölzeinschlag ausschließlich zw. November‐Februar (Fledermäuse) (V)

Bedarfsposition: Abfischung der Fischbestände bei umfangreichen Baumaßnahmen im Gewässer (V)                    1,00  Stk            600,00                       600,00 

Vermeidung von Störungen im Gewässer beim Rückbau der Uferbefestigung und Gewässerverlegung
Rückbau Verbau und Gewässerverlegung muss direkt nach der Abfischung erfolgen, Bodenverdichtung ist zu 
minimieren (V)

Vermeidung von Störungen: Gehölzeinschlag ausschließlich zw. Oktober‐Februar (Vögel) (V)

Sicherung von Gehölzen mit potentiellen oder vorhandenen Fledermausquartieren (DIN 18920) (V) siehe ÖBB

Sicherung von Gehölzen mit potentiellen oder vorhandenen Nistplätzen/Horsten (DIN 18920) (V) siehe ÖBB
6: Biotop‐
vernetzung

Bedarfsposition: Bermeneinbau an Straßenbrücke für Biber und Fischotter (FFH, FCS, A)                    1,00  Stk         3.500,00                    3.500,00 

Komplex 7 Entwicklungsraum

Entwicklungsraum – Ufergehölz & und Sträucher           51.094,00  m²

Entwicklungsraum ‐ Ufer‐Hochstaudenflur            66.079,00  m²

3: Baumschutz

1: Gewässerbett

Entstehung im Rahmen der Schaffung des neuen Gewässerverlaufs mit Entwicklungskorridor. Kosten siehe 
Rekultivierung

2: Gewässer‐
schutz

7: Entwick‐
lungsraum

5: Vermeidung/ 
Verminderung 
von Störung/ 
Schädigung/ 

Tötung

4: Nistplätze; 10: 
CEF Maßnahmen
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Komplex 8 Rekultivierung/ Aufwertung/ Umgestaltung                   80.020,00 € 
Standorttypische Ufergehölze (A, E) im Entwicklungsraum Ufergehölz/Sukzession, Anpflanzung in Gruppen; Stecklinge/ 
Gehölzjungpflanzen (wurzelnackt, 2 x verschult)

                11.000,00 
Vorbereitung, Pflanzung, Fertigstellung, auf 20% der Fläche 1 Stk/m², auf 80% der Fläche 0,5 Stk/m², inkl. 
Verbissschutz

Bruchweide ‐ Stecklinge             1.000,00  Stk                 7,00                    7.000,00 

Gehölzjungpflanzen                800,00  Stk                 5,00                    4.000,00  Schwarzerle, Feldahorn, Hainbuche, Traubenkirsche, Stieleiche, Winterlinde, Flatterulme, Sal‐Weide,…

Standorttypische Sträucher (A, E) im Entwicklungsraum Ufergehölz/Skuzession, Anpflanzung in Gruppen                 50.400,00 

wässern, 2a, auf aufwendige Pflegemaßnahmen kann verzichtet werden, Sukzession zulassen; Schlehe (Prunus 
spinosa), Kornelkirsche (Cornus mas), Holunder (Sambucus nigra), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), 
Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea), Purgier‐Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Seidelbast (Daphne gnidioides), 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Echte Waldrebe (Clematis vitalba) und Echter Hopfen (Humulus lupulus), auf 
20% der Fläche 1 Stk/m², auf 80% der Fläche 0,5 Stk/m², inkl. Verbissschutz

Strauch, 2x verpflanzt, 3 Triebe             4.200,00  Stk               12,00                  50.400,00 

Alternierender Gehölzstreifen Gewässerböschung, Anpflanzung in Gruppen                   8.150,00 
Abschnitte 2, 4, 6, gruppenweise, Abschnitte zw. 10‐60 m lang, Breite: innerhalb Gewässerflurstück/Böschung (ca. 4 
m breit, davon ca. 2 m Gewässer), auf 20% der Fläche 4 Stk/m², auf 80% der Fläche 0,5 Stk/m², inkl. Verbissschutz

Bruchweide, Stecklinge                150,00  Stk                 7,00                    1.050,00 

Gehölzjungpflanzen                100,00  Stk                 5,00                        500,00 

Strauch, verpflanzt, 3 Triebe                550,00  Stk               12,00                    6.600,00 

Schlehe (Prunus spinosa), Kornelkirsche (Cornus mas), Holunder (Sambucus nigra), Eingriffeliger Weißdorn 
(Crataegus monogyna), Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea), Purgier‐Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Seidelbast 
(Daphne gnidioides), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Echte Waldrebe (Clematis vitalba) und Echter Hopfen 
(Humulus lupulus), Verbissschutz wo nötig

Abgrenzung Entwicklungsraum: Weidensetzstangen                750,00  Stk               10,00                    7.500,00  alle 4 m, 25 Stk/100 m, Potentialbereiche, inkl. Verbissschutz
Standorttypische Uferhochstaudenflur, Ansaat             3.000,00  m²                 0,99                    2.970,00  auf 10% der Fläche, v.a. im Bereich bekannter Bestände Riesenbärenklau

Bedarfsposition: 2 Jahre Entwicklungspflege für Stecklinge/Gehölzjungpflanzen/Setzstangen im Entwicklungsraum                  45,00  Stk               12,00                       540,00  wässern nach Bedarf in Absprache mit ÖBB, auf aufwändige Pflegemaßnahmen wird verzichtet, gruppenweise

Bedarfsposition: 2 Jahre Entwicklungspflege für Sträucher im Entwicklungsraum               105,00  Stk              12,00                    1.260,00  wässern nach Bedarf in Absprache mit ÖBB, auf aufwändige Pflegemaßnahmen wird verzichtet, gruppenweise

Bedarfsposition: 2 Jahre Entwicklungspflege für Uferhochstaudenflur (v.a. Neophytenmanagement)                    1,00  Stk            500,00                       500,00  ggf. Entfernung von Neophyten, teilweise Beweidung?

Komplex 9 Ökologische Baubegleitung, Monitoring                      5.917,50 € 

Habitatkontrolle vor Baubeginn siehe ÖBB

Bedarfsposition: Kontrolle der Bestände (Monitoring im Anschluss / Folgejahre der Bauarbeiten)
Identifizierung und Sicherung von schutzwürdigen Gehölzen, Nistplätzen und Quartieren, regelmäßige Begleitung der 
Baumaßnahmen, Kontrolle der Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen und Maßnahmen zur Vermeidung, 
Ausgleich und Ersatz (LBP), Begleitung der Fertigstellungspflege, Begleitung der Entwicklungspflege (2a)

                 22,50  ha             263,00                    5.917,50 

10: Grunderwerb Grunderwerb Grunderwerb           24.424,00  m²                 1,00                  24.424,00                     24.424,00 € Durchschnittspreis pro m², nicht in Gesamtkosten enthalten
 Summe   Netto                  277.032,50 € 

 Mw‐St. (19%)                    52.636,18 € 

 Brutto                  329.668,68 € 

9: Ökologische 
Baubegleitung, 
Monitoring

8: Rekulti‐
vierung/ 

Aufwertung/ 
Umge‐staltung

26.03.2024 | Kostenberechnung_LBP_krakendb_2024‐03‐25.xlsx 2


