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Erhöhung Zufahrt, oberer Teil Schöpfwerk
Schnitt

zur Unstrut

1:1,3

1%

Bestand Bauwerk

Hochwasserschutzraum 2

12,70 2,70 4,70 4,60 8,00

5,37

4,
80

vorh. Wegeaufbau
(angenommener Aufbau)

vorh. Bruchsteinpflaster in Betonbettung
(angenommener Aufbau)

erhöhter Ersatzneubau
oberer Teil Schöpfwerk

1,
56

4,
80

Rückbau/Abtrag 10 cm Verbundpflastersteine
 5 cm Brechsand
30 cm Schottertragschicht
Auffüllung

Neubau Winkelstützwand
Maße gemäß statischen
Erfordernissen

12,22

8,22

150,47

Schachtdeckel erhöhen

3,00
3,75

1,00
6,00

2,00

ZH = 151,85 m NHN

ZS = 148,02 m NHN

ZV = 150,81 m NHN 

 ZH = 151,85 m NHN

ZV = 150,81 m NHN
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Ingenieurgemeinschaft HRB Straußfurt
c/o Tractebel Hydroprojekt GmbH
Rießnerstraße 18
99427 Weimar
Tel. 03643 746-302 Fax 03643 746-435
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Teil D, Unterlage 1 TO13-5.2 1:100

Bauwerksplan - Erhöhung Zufahrt, oberer Teil Schöpfwerk
TO13 - Schöpfwerk Henschleben II mit Durchlassbauwerk
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Abbildung: Ostansicht oberer Teil Schöpfwerk mit Eingangstor
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